

郭溪梅园西陶小微园配电工程  
的补充（二）

致各投标人：

现对郭溪梅园西陶小微园配电工程进行补充修改：

- 1、因图纸及工程量清单变更，原3月29日发布的补充对修改部分描述不详细，现重新上传修改后的清单相关资料，原资料作废，请投标人自行下载，按新提供的资料制作投标文件。新上传资料包含：1.郭溪梅园西陶小微园配电工程工程量清单2.郭溪梅园西陶小微园配电工程工程量清单与招标控制价编制答疑纪要及答疑回复3.郭溪梅园西陶小微园配电工程编制说明。
- 2、项目开评标时间延期至2024年4月8日9时30分整；保证金办理截止时间修改为2024年4月7日9时30分整。

温州市瓯海经济开发区建设投资集团有限公司

温州元信工程项目管理有限公司

2024年4月2日