

招标文件修改、澄清(答疑)纪要

项目名称	温州市公共实训基地建设项目主体建设工程	编号	03号												
联系电话	0577-88686562	联系人	方泉												
<div>各投标人： 本招标文件修改、澄清纪要（03号）是招标代理机构对招标文件进行的补充修改澄清，请各潜在投标人对照招标文件修改、澄清纪要（03号）仔细阅读，凡本招标文件修改、澄清纪要（03号）与招标文件内容不一致之处，一律以本招标文件修改、澄清纪要（03号）为准。</div> <div>招标文件的澄清和修改 1、本项目投标截止时间、保证金截止时间原为“2025年1月15日9:30”现修改为“2025年1月20日9：30” 2、招标文件投标人须知前附表“</div> <table><tr><th>条款号</th><th>条款名称</th><th>编列内容</th></tr><tr><td>1.3.2</td><td>计划工期要求</td><td>计划工期：535个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2025年1月21日 计划竣工日期：2026年7月10日</td></tr></table> <div>”，现修改为“</div> <table><tr><th>条款号</th><th>条款名称</th><th>编列内容</th></tr><tr><td>1.3.2</td><td>计划工期要求</td><td>计划工期：535个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2025年1月27日 计划竣工日期：2026年7月16日</td></tr></table> <div>”</div> <div>”</div>				条款号	条款名称	编列内容	1.3.2	计划工期要求	计划工期：535个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2025年1月21日 计划竣工日期：2026年7月10日	条款号	条款名称	编列内容	1.3.2	计划工期要求	计划工期：535个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2025年1月27日 计划竣工日期：2026年7月16日
条款号	条款名称	编列内容													
1.3.2	计划工期要求	计划工期：535个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2025年1月21日 计划竣工日期：2026年7月10日													
条款号	条款名称	编列内容													
1.3.2	计划工期要求	计划工期：535个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2025年1月27日 计划竣工日期：2026年7月16日													
招标单位： 温州市技能人才评价管理服务中心 2025年1月3日		招标代理单位： 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 2025年1月3日													