

平阳县北港片城镇污水主管主线工程EPC总承包第二次补充及答疑

致各投标单位：

一、补充部分

1. 原招标文件“第四章 合同条款及格式 第三部分 专用合同条件”

设计费：第一次在提交施工图文件并经审查通过后7日内支付设计费的50%；第二次在施工进度达到50%时支付设计费的15%，第三次在工程竣工验收合格并办理竣工结算后7日内支付设计费的25%。

现修改为：

设计费：第一次在提交施工图文件并经审查通过后7日内支付设计费的50%；第二次在完成所有专项设计且通过主体结构验收后7日内支付设计费的30%，第三次在工程竣工验收合格并办理竣工结算后7日内支付设计费的20%。

2. 答疑部分

1、提问一：根据《2018版浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》P10 第6章合同价款的结算与支付 6.0.1 1.工程设计费:通过施工图图审，支付比例不少于50%;完成所有专项设计且通过主体结构验收，支付比例不少于80%;通过竣工验收并完成各项资料备案手续，支付比例不少于95%。 招标文件P85 设计费:第一次在提交施工图文件并经审查通过后7日内支付设计费的50%;第二次在施工进度达到 50%时支付设计费的 15%，第三次在工程竣工验收合格并办理竣工结算后 7日内支付设计费的 25%。 设计费尾款所占比例过大，支付比例应调整。

答：见本文补充部分。

3. 提问二：请发包人提供招标控制价和初步设计概算的软件版。

答：招标控制价和初步设计概算文本已提供，按招标文件执行。

注：本补充文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本补充文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。

平阳县盈泽控股有限公司

浙江鼎力工程项目管理有限公司

2024年12月23日