

关于第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程（除跨线桥外）钢结构检测及桩基检测招标文件的补充通知

1、招标文件第9页投标人须知前附表1.4.2修改为：

| | | |
|-------|---------------|---|
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 接受。 |
|-------|---------------|---|

2、招标文件第10页投标人须知前附表3.2.4款内容修改为：

| | | |
|-------|------------|---|
| 3.2.4 | 最高投标限 价 | <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高投标限价：5819142元；投标人的报价不得高于最高限价，投标人的各项综合单价不得超过各项的最高单价限价（各项最高单价限价详见检测清单）。 以上任一项报价超出最高限价，均做否决投标处理，不再进入下一阶段评审。 |
|-------|------------|---|

3、招标文件第36页2.2.4（2）技术标评分标准修改为：

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|----|-------|---------|---------|
| 2.2.4 (2) | 技术标 评分标准 | 评分内容 | 分值 | 一档 | 二档 | 三档 |
| | | 企业综合实力情况：根据企业的信誉、经营状况、规模等综合情况进行横向比较评分 | 4 | 4-3.2 | 3.2-2.4 | 2.4-1.6 |
| | | 拟派本项目人员配置情况进行横向比较评分 | 2 | 2-1.6 | 1.6-1.2 | 1.2-0.8 |
| | | 钢结构检测及桩基检测方案内容齐全，深度适当，可行、可靠、合理、先进性、思路清晰，说明表达清楚，格式清晰美观等 | 4 | 4-3.2 | 3.2-2.4 | 2.4-1.6 |
| | | 针对本工程钢结构检测、桩基检测现场服务的重点和难点提出合理化建议 | 5 | 5-4 | 4-3 | 3-2 |
| | | 服务质量、进度、安全保障措施（包括预防措施）是否得当 | 4 | 4-3.2 | 3.2-2.4 | 2.4-1.6 |
| 若评分内容缺项，则该项得分为0分。 | | | | | | |

4、招标文件第56页“第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程（除跨线桥外）钢结构检测及桩基检测报价清单”中（一）桩基检测清单”第25条内容修改，增加26条“地基土/挡墙基础等”内容

| | | | | | | |
|---|-----------|----------------|------|------|---------------|----|
| 第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程（除跨线桥外）钢结构检测及桩基检测报价清单 | | | | | | |
| （一）桩基检测清单 | | | | | | |
| 序号 | 工程部位 | 检测参数 | 计价单位 | 检测数量 | 最高限价 单价（元） | 备注 |
| 25 | 地基土、边坡 | 地基承载力检测（堆载） | 点 | 15 | 4000 | |
| 26 | 地基土/挡墙基础等 | 测地基承载力（重型动力触探） | 点 | 60 | 2400 | |

5、招标文件第72页（2）检测费用清单“第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程（除跨线桥外）钢结构检测及桩基检测报价清单”中（一）桩基检测清单”第25条内容修改，增加26条“地基土/挡墙基础等”内容

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|------|------|---------------|---------|-------|----|
| 第十五届中国(温州)国际园林博览会展园及周边配套设施建设工程一园博园建设工程（除跨线桥外）钢结构检测及桩基检测报价清单 | | | | | | | | |
| （一）桩基检测清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 工程部位 | 检测参数 | 计价单位 | 检测数量 | 最高限价 单价（元） | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 25 | 地基土、边坡 | 地基承载力检测（堆载） | 点 | 15 | 4000 | | | |
| 26 | 地基土/挡墙基础等 | 重型动力触探测地基承载力 | 点 | 60 | 2400 | | | |

6、由于园博园工期紧，检测工作紧急，在本次招标完成之前，业主已经委托部分检测项目给其它单位实施的，费用由本次中标单位支付，单价按中标价，按实结算。投标单位报价须充分考虑该项风险。中标单位须在三个月内对业主已经委托其它单位实施的检测项目办理结算并付清款项，业主同步对该部分款项单独计算并全额支付给中标单位。

温州园博园建设发展有限公司
浙江省房地产管理咨询有限公司
2025年3月27日