

各投标人：

长三角一体化乐清产学研基地项目（一期）跃进北河挡墙后侧土体加固工程的答疑修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

澄清部分：

1、本招标项目“计划工期:总工期70日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工工期：2025年3月1日，计划完工时间：2025年5月10日，实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。”投标人在制作投标文件过程中涉及相关时间描述（例如施工进度计划）可用上述时间进行编制。

2、本招标项目投标文件格式中工程量清单报价表及报价相关附表中的“工程名称”、“项目及标段名称”填写“长三角一体化乐清产学研基地项目（一期）跃进北河挡墙后侧土体加固工程”或“长三角一体化乐清产学研基地项目（一期）加固段”均可接受。

3、投标人在编制商务标投标文件“其他项目清单计价表”时：

序号1“工程保险费”金额须按“0”进行填报（关于合同保险费用的约定按照专用合同条款第20条执行）。

序号2“预留金”金额须按“0”进行填报。

序号3“工程总承包服务费”金额须按“260000”进行填报（该工程总承包服务费即指招标文件→第二章 投标人须知→投标人须知前附表→第10.8条 需要补充的内容→第7条所描述的施工总承包单位提供总承包管理和配合服务所产生的相关费用，最终金额按工程最终结算金额的2%计取）。

上述填报的金额均须按此要求的金额进行填报，不得改变否则在商务标符合性评审阶段视同满足商务标符合性审核未通过的情形第5条“改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码、金额等内容的（但按照国家规范所作的修改和招标文件规定的除外）”的情形，不予通过。

4、招标文件→第四章 合同条款及格式→第3节 合同附件格式→附件一 合同协议书→1、本协议书与下列文件一起构成合同文件→8）其他合同文件包含招投标文件、答疑及修正书等。

5、招标文件→第二章 投标人须知→投标人须知前附表→第10.3条 实质性响应招标文件资料及评审打分资料→第7、8条所描述的内容中针对技术负责人的资格要求证书，当项目技术负责人提供注册建造师证书时，需符合第7条及招标文件的相关规定，当提供职称证书时须符合第8条及招标文件的相关规定。

6、招标文件→第八章 投标文件格式→一、投标函及投标函附录中的“工期__个月（日历天）”处填写“70个日历天”或“按招标文件要求”等凡是响应或优于招标文件工期要求的写法可以接受。

修正部分：

1、招标文件→第二章 投标人须知→投标人须知前附表→第10.3条 实质性响应招标文件资料及评审打分资料→第19条修正为“安全施工费不低于招标文件规定。”

2、招标文件→第二章 投标人须知→投标人须知前附表→第10.8条 需要补充的内容→删除第2条及第3条。

3、招标文件→投标人资格条件要求附表→第一条 企业资格条件内容修正为：

“应具备水利水电施工总承包三级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，提供投标人投标截止日当周或前一周的任一个周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”），具有有效的营业执照和安全生产许可证。”

4、招标文件→第二章 投标人须知→投标人须知前附表→第10.3条 实质性响应招标文件资料及评审打分资料→第4条修正为“建筑业企业资质证书；提供投标人投标截止日当周或前一周的任一个周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；”

5、招标文件→第二章 投标人须知→投标人须知前附表→第10.2条 投标文件的澄清、说明→第1条修正为“若评标委员会对投标文件进行询标时，投标人应在收到通知30分钟内进行澄清回复，逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认。”

6、电子投标文件上传截止时间、开标时间、办理投标保证金截止时间由“2025年3月7日10：00”延期至“2025年3月21日10：00”。

以上内容在招标文件内其他地方有出现但此文件未提及的，均按此文件作相应修正。

乐清市城投教育产业发展有限公司

中国一冶集团有限公司

2025年3月6日