

洞头诸湾EOD-鹿西片区配套基础设施提升工程-环栖鹿湾片区（沙滩建设工程）的补充通知

致各潜在投标人：

1. 本项目现在重新启动招标程序，现对原招标文件部分内容进行修改如下：
  - （1）原招标文件中第24页“投标人解密时间：30分钟”修改为“投标人解密时间：60分钟”；
  - （2）原招标文件中第51页“一般E1为1.2，E2为1.0”修改为“E1为1.2，E2为1.0”；
  - （3）原招标文件中第173页“进度付款证书最低限额50万元”修改为“进度付款证书最低限额30万元”。
  - （4）本项目的工程缺陷责任期和保修期统一修改为“自实际交工日期起计算，水工部分\_\_1\_\_年，其他2年”。
- 2、 原投标截止时间及开标时间：“2024年7月30日9时30分”和评标时间：“2024年7月31日9时30分”；现更改为投标截止时间及开标时间：“2024年9月26日9时30分”和评标时间：“2024年9月27日9时30分”。投标保证金办理截止时间2024年9月26日9时30分前。
- 3、原工程量清单、施工图纸已调整，现以新上传的工程量清单，施工图纸为准。

温州市洞头区鹿西乡人民政府  
温州市滨海招标代理有限公司  
2024年9月3日