

瑞安1号海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）

第1号补充文件

致所有投标人：

根据招标文件的规定，招标人对本项目招标文件进行修改。鉴此，在温州市公共资源交易网瑞安分网（<https://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229666771/index.html>）上发布第1号补充文件向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载。本文件是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补充文件为准。

2024年9月24日

第1号补充文件内容如下：

- 1、原招标文件中“交货期：2024年11月1日开始交货，2025年1月30日全部完成交货（具体以招标人通知为准）。”现修改为“交货期：2024年11月1日开始交货，2024年12月31日全部完成交货（具体以招标人通知为准）。”
- 2、凡本补充文件与招标文件不一致之处，均以本补充文件为准，招标文件中其他内容不变。

| | | | |
|------|------------------------------|-------|---------------------------|
| 招标人： | 瑞安华瓯海上风电有限公司 | 代理机构： | 浙江巨合建设项目管理有限公司 |
| 地 址： | 浙江省温州市瑞安市开发区大道1111号1号楼4层402室 | 地 址： | 温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1601室 |
| 联系人： | 吴先生 | 联系人： | 董女士 |
| 电 话： | 15888203737 | 电 话： | 0577-86006686/13989742998 |