

平阳县闹村乡（灵溪线、闹水线、闹蒲线、闹仓线、闹联线）四好农村路建设工程施工招标（第2号补遗书）

致各潜在投标人：

本项目施工招标现重新启动，本补充对招标文件作如下调整：

一、原先发布的本项目招标暂停公告，视为第1号补遗书。

二、原工程量清单投标报价汇总表内容需修改，以本次新上传的投标报价汇总表为准，见附件。

三、原招标文件计划开工日期：2025 年3月，计划交工日期：2025 年7月；现调整为：计划开工日期：2025 年5月，计划交工日期：2025 年9月。

四、招标时间安排调整：

1、原招标文件中涉及到开标时间、投标截止时间、电子投标文件上传截止时间、投标保证金截止时间均由“2025年2月11日09时00分”修改为“2025年3月28日09时00分”。

五、本补遗书未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本补遗书执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。

备案单位：平阳县交通运输局

招 标 人：平阳县闹村乡人民政府

招标代理：浙江中正工程项目管理有限公司

2025年3月12日

附件：			
投标报价汇总表			
			标表1
合同段：平阳县闹村乡（ 灵溪线 、 闹水线 、 闹蒲线 、 闹仓线、闹联线 ） 四好农村路建设工程			
序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	第100章至第900章清单合计		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2268800
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计【（12）=（10）-（11）】		
13	计日工合计		
14	3%暂列金额(不含计日工总额)【（14）=（12）×3%】		
15	投标报价【（15）=（10）+（14）】		
清单 第 1 页			共 1 页