

2024年平阳县水头镇外岙村农村生活污水治理改造提升工程

第一次补充

致各投标人：

本补充对招标文件做如下调整：

- 一、原公布的招标控制价分部分项工程计价表需调整，以本次新上传的招标控制价分部分项工程计价表为准。
- 二、原工程量清单内容需调整，以本次新上传的工程量清单为准。
- 三、招标文件第一章招标公告--2.项目概况与招标范围：“本次招标建安工程造价6570643元。”修改为：“本次招标建安工程造价\_6755405\_元。”
- 四、招标文件第二章投标人须知

|       |        |   |
|-------|--------|---|
| 3.2.4 | 最高投标限价 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.最高投标限价_6044991_元。<br><input checked="" type="checkbox"/> 4..其他：招标控制价_6570643元 |
|-------|--------|---|

修改为：

|       |        |   |
|-------|--------|---|
| 3.2.4 | 最高投标限价 | <input checked="" type="checkbox"/> 1.最高投标限价_6214973_元。<br><input checked="" type="checkbox"/> 4.其他：招标控制价_6755405_元 |
|-------|--------|---|

五、招标文件第二章投标人须知

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 1.3.2 | 计划工期要求 | 计划工期：_210_个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。<br>计划开工日期：_2024_年_12_月<br>计划竣工日期：_2025_年_7_月 |
|-------|--------|--|

修改为：

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 1.3.2 | 计划工期要求 | 计划工期：_210_个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。<br>计划开工日期：_2025_年_3_月<br>计划竣工日期：_2025_年_10_月 |
|-------|--------|--|

六、招标时间安排调整：

原招标文件中涉及到开标时间、投标截止时间、电子投标文件上传截止时间、投标保证金截止时间均由“2025年01月03日09时00分”修改为：“2025年 01月 21 日09时00分”

注：本补充文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本补充文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。

平阳县盈泽控股有限公司  
温州正大工程项目管理有限公司  
2024 年 12 月 31 日