

致各投标人：

根据招标文件规定，招标人有权对本项目招标文件进行补充和修改，鉴此，我们发布补充说明一。本补充说明一与招标文件不一致的，以本补充说明一为准。具体如下：

一、招标文件第一章招标公告中第2.3条施工总工期：300日历天。现修改施工总工期为450日历天；第二章投标人须知前附表中第1.3.2条计划工期要求：计划工期：300个日历天。现修改计划工期为450个日历天。

二、招标文件其他内容不变。

如有疑问请致电温州久鼎工程咨询管理有限公司：18858810188。

泰顺县大安新农村建设投资有限公司

2024年12月13日