

和三高速出口标准厂房（施工总承包）补充公告（二）

(项目编号：YJ2024058)

各潜在投标人：本补充文件是对招标文件的补充和修改，并作为招标文件的一部分，若本补充文件与招标文件有相抵触之处，以本补充文件为准。

1、原招标文件 - 投标须知前附表

1.3.2	计划工期要求	计划工期：360日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2024年11月（预估，具体以开工令为准） 计划竣工日期：2025年11月
-------	--------	---

变更为

1.3.2	计划工期要求	计划工期：360日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期：2025年4月（预估，具体以开工令为准） 计划竣工日期：2026年4月
-------	--------	---

2、2025年3月5日发布的补充公告开标时间2025-03-20 10:00系统未变更开标时间设置。本次公告变更为开标时间:2025-03-28上午9时30分，保证金截止时间:2025-03-27下午16时00分，投标截止时间:2025-03-28上午9时30分，质疑截止时间:2025-03-18下午18时00分。

3、工程量清单现已重新上传，以本补充文件下载的为准。

永嘉县经园建设开发有限公司
浙江五石中正工程咨询有限公司
2025年3月12日