

平阳县万全镇全域道路整治提升工程（宋桥、湖岭）

第 1 号补遗书

致各潜在投标人：

一、本次补充修改如下：

1. 招标文件的“第二章 投标人须知”条款号 1.3.2 中“计划开工日期：2025 年 2 月 5 日 计划交工日期：2025 年 5 月 5 日”现修改为计划开工日期，2025 年 2 月 计划交工日期：2025 年 6 月。
2. 本补遗书作为招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本文件为准。

注：本补遗书未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本补遗书执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。

平阳县交通运输局

平阳县万全镇人民政府

温州业瑞项目管理有限公司

2024年12月30日

