
温州市南塘西片区文化旅游设施提升工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地块、Ｃ
36地块）监理中标结果公告

项目名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）

项目代码
2309-330302-04-01-

488284

招标人 温州市名城建设开发有限公司 招标代理
温州市建设工程咨询有限

公司

标段（包）名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）监理

标段（包）编号 A3303010410002685001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

温州中杰工程项目管理有

限公司
1286426.00元

监理合同签订至竣

工验收合格并经审

计完成，以及工程

缺陷责任期满为止

合格 周雄伟

中标内容
本工程红线范围内所有工程建设内容，包括但不限于建筑、安装、绿化、给排水、

驳岸工程、景观桥梁工程等所有工程监理

行政监督机构
温州市鹿城区建设工程招标投标管理

站
电话 0577-88320329

评标委员会定量评审结果公示

38089596 55855125 49342368 15999113 88279210

乐清市建设监理有

限公司
59.72 66.72 64.02 63.22 65.52

北京中外建工程管

理有限公司
83.89 92.09 92.29 90.49 95.69

北京中联环建设工

程管理有限公司
86.38 93.58 93.18 90.88 96.38

华地恒工程咨询有

限公司
85.07 91.57 90.77 89.37 91.37

四川元丰建设项目

管理有限公司
83.59 89.29 92.19 88.99 94.49

大学士工程管理有

限公司
87.58 93.88 92.38 91.88 97.68

政通建设管理有限

公司
92.51 91.31 90.31 91.21 94.61

正展建设管理集团

有限公司
85.94 91.84 92.94 88.34 94.14

江苏中源工程管理

股份有限公司
84.15 90.15 88.65 85.35 87.25

浙江三凯工程管理

有限公司
87.58 95.48 93.08 89.28 97.58

浙江东方工程管理

有限公司
84.94 89.84 91.24 83.94 87.04

浙江东瓯工程造价

咨询有限公司
74.31 80.71 78.41 78.51 74.41

浙江中奇工程项目

管理有限公司
93.08 90.58 89.88 89.28 93.48

浙江中景建筑设计

集团有限公司
84.17 90.67 87.97 88.07 86.57

浙江中鼎工程监理

有限公司
73.79 78.59 77.89 75.99 81.79

浙江佳慧工程项目

管理有限公司
86.76 92.16 92.66 88.96 95.06

浙江华厦建设项目

管理有限公司
86.24 91.94 92.24 89.24 92.84

浙江华诚工程管理

有限公司
87.27 92.77 93.47 89.07 92.67

浙江同信工程项目

管理有限公司
86.91 93.41 93.61 89.91 92.81

浙江国冶建设项目

管理有限公司
82.93 88.63 82.43 81.93 93.03

浙江大成工程项目

管理有限公司
86.48 92.98 92.18 92.48 91.98

浙江广盛工程管理

有限公司
87.43 93.43 93.33 93.73 94.83

浙江建厦工程管理

有限公司
83.62 88.72 88.32 83.62 84.82

浙江建昊项目管理

有限公司
61.83 68.23 62.33 60.93 60.33

浙江建科工程项目

管理有限公司
92.82 92.12 92.92 88.22 92.32

浙江拓安工程项目

管理有限公司
85.37 92.17 87.77 88.37 93.47

浙江新恒业项目管

理有限公司
86.84 94.14 93.64 90.24 95.44

浙江晟业工程咨询

有限公司
93.59 91.49 90.49 90.59 95.99

浙江林鸥工程管理

有限公司
83.59 91.89 90.79 89.59 91.69

浙江永强工程管理

有限公司
82.73 88.23 87.43 87.33 91.53

浙江浙铭建设管理

有限公司
88.98 92.48 93.08 88.78 96.48

浙江瓯汇建设项目

管理有限公司
82.74 91.74 91.64 86.04 88.24

浙江祥恒工程咨询

有限公司
86.98 93.08 91.98 89.28 95.98

浙江裕达工程管理

股份有限公司
86.18 91.68 89.48 85.18 90.48

浙江诚力工程项目

管理有限公司
84.93 92.13 92.13 87.93 91.13

浙江迪通建筑规划

设计有限公司
74.85 73.85 75.85 78.25 75.85

浙江金甲工程管理

有限公司
71.49 70.29 71.99 70.39 75.09

浙江金穗工程项目

管理有限公司
95.78 93.98 88.78 89.28 93.58

浙江金腾工程管理

有限公司
60.21 66.11 61.31 58.41 63.01

浙江铭洋项目管理

咨询有限公司
85.04 91.14 91.04 89.34 93.04

浙江鸿银工程管理

有限公司
84.97 91.67 91.47 86.07 90.67

浙江鼎力工程项目

管理有限公司
87.08 92.38 93.28 90.48 93.98

温州中凡项目管理

有限公司
86.25 94.05 93.75 90.45 95.75

温州中恒工程管理

有限公司
92.88 91.58 91.48 87.08 95.08

温州中杰工程项目

管理有限公司
95.33 94.33 93.63 89.93 96.53

温州华邦工程项目

管理有限公司
86.2 92.8 94.1 91.5 95.1

温州市大众城建监

理有限公司
84.64 92.34 92.84 90.54 94.94

温州市鹿城建设工

程监理有限公司
85.54 90.64 92.24 84.64 95.34

温州浙南建设监理

有限公司
86.94 93.74 93.44 93.94 98.94

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 佟*

2 崔*

3 沈*

4 许*

5 陈*



温州市南塘西片区文化旅游设施提升工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地块、Ｃ
36地块）监理中标结果公告

项目名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）

项目代码
2309-330302-04-01-

488284

招标人 温州市名城建设开发有限公司 招标代理
温州市建设工程咨询有限

公司

标段（包）名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）监理

标段（包）编号 A3303010410002685001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

温州中杰工程项目管理有

限公司
1286426.00元

监理合同签订至竣

工验收合格并经审

计完成，以及工程

缺陷责任期满为止

合格 周雄伟

中标内容
本工程红线范围内所有工程建设内容，包括但不限于建筑、安装、绿化、给排水、

驳岸工程、景观桥梁工程等所有工程监理

行政监督机构
温州市鹿城区建设工程招标投标管理

站
电话 0577-88320329

评标委员会定量评审结果公示

38089596 55855125 49342368 15999113 88279210

乐清市建设监理有

限公司
59.72 66.72 64.02 63.22 65.52

北京中外建工程管

理有限公司
83.89 92.09 92.29 90.49 95.69

北京中联环建设工

程管理有限公司
86.38 93.58 93.18 90.88 96.38

华地恒工程咨询有

限公司
85.07 91.57 90.77 89.37 91.37

四川元丰建设项目

管理有限公司
83.59 89.29 92.19 88.99 94.49

大学士工程管理有

限公司
87.58 93.88 92.38 91.88 97.68

政通建设管理有限

公司
92.51 91.31 90.31 91.21 94.61

正展建设管理集团

有限公司
85.94 91.84 92.94 88.34 94.14

江苏中源工程管理

股份有限公司
84.15 90.15 88.65 85.35 87.25

浙江三凯工程管理

有限公司
87.58 95.48 93.08 89.28 97.58

浙江东方工程管理

有限公司
84.94 89.84 91.24 83.94 87.04

浙江东瓯工程造价

咨询有限公司
74.31 80.71 78.41 78.51 74.41

浙江中奇工程项目

管理有限公司
93.08 90.58 89.88 89.28 93.48

浙江中景建筑设计

集团有限公司
84.17 90.67 87.97 88.07 86.57

浙江中鼎工程监理

有限公司
73.79 78.59 77.89 75.99 81.79

浙江佳慧工程项目

管理有限公司
86.76 92.16 92.66 88.96 95.06

浙江华厦建设项目

管理有限公司
86.24 91.94 92.24 89.24 92.84

浙江华诚工程管理

有限公司
87.27 92.77 93.47 89.07 92.67

浙江同信工程项目

管理有限公司
86.91 93.41 93.61 89.91 92.81

浙江国冶建设项目

管理有限公司
82.93 88.63 82.43 81.93 93.03

浙江大成工程项目

管理有限公司
86.48 92.98 92.18 92.48 91.98

浙江广盛工程管理

有限公司
87.43 93.43 93.33 93.73 94.83

浙江建厦工程管理

有限公司
83.62 88.72 88.32 83.62 84.82

浙江建昊项目管理

有限公司
61.83 68.23 62.33 60.93 60.33

浙江建科工程项目

管理有限公司
92.82 92.12 92.92 88.22 92.32

浙江拓安工程项目

管理有限公司
85.37 92.17 87.77 88.37 93.47

浙江新恒业项目管

理有限公司
86.84 94.14 93.64 90.24 95.44

浙江晟业工程咨询

有限公司
93.59 91.49 90.49 90.59 95.99

浙江林鸥工程管理

有限公司
83.59 91.89 90.79 89.59 91.69

浙江永强工程管理

有限公司
82.73 88.23 87.43 87.33 91.53

浙江浙铭建设管理

有限公司
88.98 92.48 93.08 88.78 96.48

浙江瓯汇建设项目

管理有限公司
82.74 91.74 91.64 86.04 88.24

浙江祥恒工程咨询

有限公司
86.98 93.08 91.98 89.28 95.98

浙江裕达工程管理

股份有限公司
86.18 91.68 89.48 85.18 90.48

浙江诚力工程项目

管理有限公司
84.93 92.13 92.13 87.93 91.13

浙江迪通建筑规划

设计有限公司
74.85 73.85 75.85 78.25 75.85

浙江金甲工程管理

有限公司
71.49 70.29 71.99 70.39 75.09

浙江金穗工程项目

管理有限公司
95.78 93.98 88.78 89.28 93.58

浙江金腾工程管理

有限公司
60.21 66.11 61.31 58.41 63.01

浙江铭洋项目管理

咨询有限公司
85.04 91.14 91.04 89.34 93.04

浙江鸿银工程管理

有限公司
84.97 91.67 91.47 86.07 90.67

浙江鼎力工程项目

管理有限公司
87.08 92.38 93.28 90.48 93.98

温州中凡项目管理

有限公司
86.25 94.05 93.75 90.45 95.75

温州中恒工程管理

有限公司
92.88 91.58 91.48 87.08 95.08

温州中杰工程项目

管理有限公司
95.33 94.33 93.63 89.93 96.53

温州华邦工程项目

管理有限公司
86.2 92.8 94.1 91.5 95.1

温州市大众城建监

理有限公司
84.64 92.34 92.84 90.54 94.94

温州市鹿城建设工

程监理有限公司
85.54 90.64 92.24 84.64 95.34

温州浙南建设监理

有限公司
86.94 93.74 93.44 93.94 98.94

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 佟*

2 崔*

3 沈*

4 许*

5 陈*



温州市南塘西片区文化旅游设施提升工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地块、Ｃ
36地块）监理中标结果公告

项目名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）

项目代码
2309-330302-04-01-

488284

招标人 温州市名城建设开发有限公司 招标代理
温州市建设工程咨询有限

公司

标段（包）名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）监理

标段（包）编号 A3303010410002685001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

温州中杰工程项目管理有

限公司
1286426.00元

监理合同签订至竣

工验收合格并经审

计完成，以及工程

缺陷责任期满为止

合格 周雄伟

中标内容
本工程红线范围内所有工程建设内容，包括但不限于建筑、安装、绿化、给排水、

驳岸工程、景观桥梁工程等所有工程监理

行政监督机构
温州市鹿城区建设工程招标投标管理

站
电话 0577-88320329

评标委员会定量评审结果公示

38089596 55855125 49342368 15999113 88279210

乐清市建设监理有

限公司
59.72 66.72 64.02 63.22 65.52

北京中外建工程管

理有限公司
83.89 92.09 92.29 90.49 95.69

北京中联环建设工

程管理有限公司
86.38 93.58 93.18 90.88 96.38

华地恒工程咨询有

限公司
85.07 91.57 90.77 89.37 91.37

四川元丰建设项目

管理有限公司
83.59 89.29 92.19 88.99 94.49

大学士工程管理有

限公司
87.58 93.88 92.38 91.88 97.68

政通建设管理有限

公司
92.51 91.31 90.31 91.21 94.61

正展建设管理集团

有限公司
85.94 91.84 92.94 88.34 94.14

江苏中源工程管理

股份有限公司
84.15 90.15 88.65 85.35 87.25

浙江三凯工程管理

有限公司
87.58 95.48 93.08 89.28 97.58

浙江东方工程管理

有限公司
84.94 89.84 91.24 83.94 87.04

浙江东瓯工程造价

咨询有限公司
74.31 80.71 78.41 78.51 74.41

浙江中奇工程项目

管理有限公司
93.08 90.58 89.88 89.28 93.48

浙江中景建筑设计

集团有限公司
84.17 90.67 87.97 88.07 86.57

浙江中鼎工程监理

有限公司
73.79 78.59 77.89 75.99 81.79

浙江佳慧工程项目

管理有限公司
86.76 92.16 92.66 88.96 95.06

浙江华厦建设项目

管理有限公司
86.24 91.94 92.24 89.24 92.84

浙江华诚工程管理

有限公司
87.27 92.77 93.47 89.07 92.67

浙江同信工程项目

管理有限公司
86.91 93.41 93.61 89.91 92.81

浙江国冶建设项目

管理有限公司
82.93 88.63 82.43 81.93 93.03

浙江大成工程项目

管理有限公司
86.48 92.98 92.18 92.48 91.98

浙江广盛工程管理

有限公司
87.43 93.43 93.33 93.73 94.83

浙江建厦工程管理

有限公司
83.62 88.72 88.32 83.62 84.82

浙江建昊项目管理

有限公司
61.83 68.23 62.33 60.93 60.33

浙江建科工程项目

管理有限公司
92.82 92.12 92.92 88.22 92.32

浙江拓安工程项目

管理有限公司
85.37 92.17 87.77 88.37 93.47

浙江新恒业项目管

理有限公司
86.84 94.14 93.64 90.24 95.44

浙江晟业工程咨询

有限公司
93.59 91.49 90.49 90.59 95.99

浙江林鸥工程管理

有限公司
83.59 91.89 90.79 89.59 91.69

浙江永强工程管理

有限公司
82.73 88.23 87.43 87.33 91.53

浙江浙铭建设管理

有限公司
88.98 92.48 93.08 88.78 96.48

浙江瓯汇建设项目

管理有限公司
82.74 91.74 91.64 86.04 88.24

浙江祥恒工程咨询

有限公司
86.98 93.08 91.98 89.28 95.98

浙江裕达工程管理

股份有限公司
86.18 91.68 89.48 85.18 90.48

浙江诚力工程项目

管理有限公司
84.93 92.13 92.13 87.93 91.13

浙江迪通建筑规划

设计有限公司
74.85 73.85 75.85 78.25 75.85

浙江金甲工程管理

有限公司
71.49 70.29 71.99 70.39 75.09

浙江金穗工程项目

管理有限公司
95.78 93.98 88.78 89.28 93.58

浙江金腾工程管理

有限公司
60.21 66.11 61.31 58.41 63.01

浙江铭洋项目管理

咨询有限公司
85.04 91.14 91.04 89.34 93.04

浙江鸿银工程管理

有限公司
84.97 91.67 91.47 86.07 90.67

浙江鼎力工程项目

管理有限公司
87.08 92.38 93.28 90.48 93.98

温州中凡项目管理

有限公司
86.25 94.05 93.75 90.45 95.75

温州中恒工程管理

有限公司
92.88 91.58 91.48 87.08 95.08

温州中杰工程项目

管理有限公司
95.33 94.33 93.63 89.93 96.53

温州华邦工程项目

管理有限公司
86.2 92.8 94.1 91.5 95.1

温州市大众城建监

理有限公司
84.64 92.34 92.84 90.54 94.94

温州市鹿城建设工

程监理有限公司
85.54 90.64 92.24 84.64 95.34

温州浙南建设监理

有限公司
86.94 93.74 93.44 93.94 98.94

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 佟*

2 崔*

3 沈*

4 许*

5 陈*



温州市南塘西片区文化旅游设施提升工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地块、Ｃ
36地块）监理中标结果公告

项目名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）

项目代码
2309-330302-04-01-

488284

招标人 温州市名城建设开发有限公司 招标代理
温州市建设工程咨询有限

公司

标段（包）名称

温州市南塘西片区文化旅游设施提升

工程（Ｃ16地块、Ｃ17地块、Ｃ31地

块、Ｃ32地块、Ｃ33地块、Ｃ34地

块、Ｃ36地块）监理

标段（包）编号 A3303010410002685001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

温州中杰工程项目管理有

限公司
1286426.00元

监理合同签订至竣

工验收合格并经审

计完成，以及工程

缺陷责任期满为止

合格 周雄伟

中标内容
本工程红线范围内所有工程建设内容，包括但不限于建筑、安装、绿化、给排水、

驳岸工程、景观桥梁工程等所有工程监理

行政监督机构
温州市鹿城区建设工程招标投标管理

站
电话 0577-88320329

评标委员会定量评审结果公示

38089596 55855125 49342368 15999113 88279210

乐清市建设监理有

限公司
59.72 66.72 64.02 63.22 65.52

北京中外建工程管

理有限公司
83.89 92.09 92.29 90.49 95.69

北京中联环建设工

程管理有限公司
86.38 93.58 93.18 90.88 96.38

华地恒工程咨询有

限公司
85.07 91.57 90.77 89.37 91.37

四川元丰建设项目

管理有限公司
83.59 89.29 92.19 88.99 94.49

大学士工程管理有

限公司
87.58 93.88 92.38 91.88 97.68

政通建设管理有限

公司
92.51 91.31 90.31 91.21 94.61

正展建设管理集团

有限公司
85.94 91.84 92.94 88.34 94.14

江苏中源工程管理

股份有限公司
84.15 90.15 88.65 85.35 87.25

浙江三凯工程管理

有限公司
87.58 95.48 93.08 89.28 97.58

浙江东方工程管理

有限公司
84.94 89.84 91.24 83.94 87.04

浙江东瓯工程造价

咨询有限公司
74.31 80.71 78.41 78.51 74.41

浙江中奇工程项目

管理有限公司
93.08 90.58 89.88 89.28 93.48

浙江中景建筑设计

集团有限公司
84.17 90.67 87.97 88.07 86.57

浙江中鼎工程监理

有限公司
73.79 78.59 77.89 75.99 81.79

浙江佳慧工程项目

管理有限公司
86.76 92.16 92.66 88.96 95.06

浙江华厦建设项目

管理有限公司
86.24 91.94 92.24 89.24 92.84

浙江华诚工程管理

有限公司
87.27 92.77 93.47 89.07 92.67

浙江同信工程项目

管理有限公司
86.91 93.41 93.61 89.91 92.81

浙江国冶建设项目

管理有限公司
82.93 88.63 82.43 81.93 93.03

浙江大成工程项目

管理有限公司
86.48 92.98 92.18 92.48 91.98

浙江广盛工程管理

有限公司
87.43 93.43 93.33 93.73 94.83

浙江建厦工程管理

有限公司
83.62 88.72 88.32 83.62 84.82

浙江建昊项目管理

有限公司
61.83 68.23 62.33 60.93 60.33

浙江建科工程项目

管理有限公司
92.82 92.12 92.92 88.22 92.32

浙江拓安工程项目

管理有限公司
85.37 92.17 87.77 88.37 93.47

浙江新恒业项目管

理有限公司
86.84 94.14 93.64 90.24 95.44

浙江晟业工程咨询

有限公司
93.59 91.49 90.49 90.59 95.99

浙江林鸥工程管理

有限公司
83.59 91.89 90.79 89.59 91.69

浙江永强工程管理

有限公司
82.73 88.23 87.43 87.33 91.53

浙江浙铭建设管理

有限公司
88.98 92.48 93.08 88.78 96.48

浙江瓯汇建设项目

管理有限公司
82.74 91.74 91.64 86.04 88.24

浙江祥恒工程咨询

有限公司
86.98 93.08 91.98 89.28 95.98

浙江裕达工程管理

股份有限公司
86.18 91.68 89.48 85.18 90.48

浙江诚力工程项目

管理有限公司
84.93 92.13 92.13 87.93 91.13

浙江迪通建筑规划

设计有限公司
74.85 73.85 75.85 78.25 75.85

浙江金甲工程管理

有限公司
71.49 70.29 71.99 70.39 75.09

浙江金穗工程项目

管理有限公司
95.78 93.98 88.78 89.28 93.58

浙江金腾工程管理

有限公司
60.21 66.11 61.31 58.41 63.01

浙江铭洋项目管理

咨询有限公司
85.04 91.14 91.04 89.34 93.04

浙江鸿银工程管理

有限公司
84.97 91.67 91.47 86.07 90.67

浙江鼎力工程项目

管理有限公司
87.08 92.38 93.28 90.48 93.98

温州中凡项目管理

有限公司
86.25 94.05 93.75 90.45 95.75

温州中恒工程管理

有限公司
92.88 91.58 91.48 87.08 95.08

温州中杰工程项目

管理有限公司
95.33 94.33 93.63 89.93 96.53

温州华邦工程项目

管理有限公司
86.2 92.8 94.1 91.5 95.1

温州市大众城建监

理有限公司
84.64 92.34 92.84 90.54 94.94

温州市鹿城建设工

程监理有限公司
85.54 90.64 92.24 84.64 95.34

温州浙南建设监理

有限公司
86.94 93.74 93.44 93.94 98.94

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 佟*

2 崔*

3 沈*

4 许*

5 陈*
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