
104国道至325省道连接线乐清柳市段（二期）工程施工监理中标结果公告

项目名称
104国道至325省道连接线乐清柳市段

（二期）工程施工监理
项目代码

2312-330382-04-01-

966177

招标人 乐清市交通水利投资集团有限公司 招标代理 浙江省工程咨询有限公司

标段（包）名称
104国道至325省道连接线乐清柳市段

（二期）工程施工监理
标段（包）编号 A3303010410004735001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

南京正通工程咨询有限公

司
4293770.00元 52个月 合格 张金喜

中标内容

本项目K4+804.125-K10+250施工范围内的路基、路面、桥涵工程、交叉工程、交通

工程及沿线设施、绿化及环境保护工等本项目涉及的所有施工的施工监理及缺陷责

任期监理工作。

行政监督机构 乐清市交通运输局 电话 0577-61520523

评标委员会定量评审结果公示

88825496 66403158 12120144 70901643 88236925

中交国际工程咨询

有限公司
95.65 96.35 95.55 96.05 95.55

中咨公路工程监理

咨询有限公司
96.09 96.49 95.99 96.29 96.09

中地天一（河南）

工程管理咨询有限

公司

96.63 97.33 96.63 96.93 96.53

丽水市百灵工程监

理咨询有限公司
96.66 97.26 96.56 97.26 96.46

内蒙古交通建设监

理咨询（集团）有

限公司

95.78 96.58 95.68 95.78 95.58

北京华宏工程咨询

有限公司
96.02 96.42 95.32 95.62 95.72

北京华路顺工程咨

询有限公司
95.51 96.41 95.61 96.01 95.51

北京炬桓工程项目

管理有限公司
95.94 96.54 95.94 96.14 95.94

北京科达公路工程

监理有限公司
97.06 96.56 95.76 96.06 96.06

南京安通工程咨询

监理有限公司
96.98 97.78 97.08 97.18 97.28

南京正通工程咨询

有限公司
97.54 98.44 97.34 97.24 98.54

厦门高诚信工程技

术有限公司
96.72 97.42 96.52 96.92 96.72

台州天宏工程管理

有限公司
94.73 95.13 94.73 95.03 94.63

四川合石工程管理

有限公司
95.75 96.45 95.75 95.95 95.75

大学士工程管理有

限公司
96.57 97.17 96.57 97.37 96.47

大鹏工程管理有限

公司
95.74 96.24 95.74 96.34 95.54

天津市国腾公路咨

询监理有限公司
95.84 96.44 95.84 96.14 95.64

宁波交通工程咨询

监理有限公司
95.47 95.77 95.57 95.97 95.17

山东万泰工程咨询

有限公司
95.27 95.87 95.17 95.57 95.07

山东东泰工程咨询

有限公司
95.91 96.71 95.61 95.61 95.51

山东格瑞特交通科

技有限公司
94.03 94.83 93.83 94.13 94.13

山东省交通工程监

理咨询有限公司
94.84 95.44 94.84 95.24 94.64

山西协力公路工程

监理有限公司
95.54 96.24 95.54 95.94 95.44

政通建设管理有限

公司
94.64 95.24 94.54 94.74 94.54

景德镇建华路桥工

程管理有限公司
96.67 97.47 96.37 96.67 97.07

武汉交科工程咨询

有限公司
96.34 97.04 96.74 96.24 96.64

江苏华宁工程咨询

有限公司
97.62 97.72 96.82 97.32 97.52

江苏祥和项目管理

有限公司
95.79 96.39 95.69 96.09 95.59

江苏远通建设项目

管理有限公司
95.43 96.23 95.63 96.13 95.43

江苏隆泰工程咨询

监理有限公司
95.89 96.69 95.79 96.09 95.99

河北翼民工程咨询

有限公司
95.84 96.34 95.74 96.24 95.54

河南大同路桥技术

咨询有限公司
95.95 96.45 95.65 95.95 95.55

河南晟源路桥工程

管理有限公司
96.15 96.85 95.75 95.95 96.25

河南路星工程管理

有限公司
97.03 97.83 96.83 97.13 97.13

河南高建工程管理

有限公司
96.04 96.74 95.44 95.94 96.04

浙江泓兴工程管理

有限公司
95.01 95.41 94.81 95.21 94.71

浙江浙中建设工程

管理有限公司
95.2 95.6 95.2 95.6 95.0

浙江越舟工程管理

有限公司
97.16 97.66 96.66 96.56 97.16

浙江通达工程监理

咨询有限公司
96.93 97.23 96.73 97.13 96.53

温州筑诚交通工程

监理有限公司
96.08 96.48 95.68 96.18 95.68

温州诚合交通工程

监理有限公司
96.8 97.5 96.6 96.7 97.2

湖南雁扬工程管理

有限公司
95.59 96.49 95.79 95.79 95.59

福建新路达交通建

设监理有限公司
95.41 95.91 95.51 96.01 95.41

苏州市路达工程监

理咨询有限公司
95.96 96.26 95.66 96.56 95.56

陕西利民公路工程

咨询股份有限公司
95.78 96.38 95.98 95.88 95.48

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 刘*

2 叶*

3 周*

4 唐*

5 高*
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