

洞头区陆域引调水工程施工标

招标文件答疑（澄清）公告

致各投标人：

一、答疑部分

1. 工程量清单说明中“4.8安全文明施工费不得低于人民币 元，安全文明施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。”请明确安全文明施工费不得低于的具体金额是多少。

答：详见澄清部分。

2. 招标文件P86专用合同条款4.1（32）“.....核增额与核减额不作抵扣，即核增减追加费=（核减额-送审造价×5%）×5%+核增额×5%。”工程结算审核金额要么高于送审金额，要么低于送审金额，核减额与核增额存在矛盾，是否应该调整为“如果最终结算金额审减，则按核减追加费=（核减额-送审造价×5%）×5%计算，如果最终结算金额审增，则按核增追加费=核增额×5%计算”？

答：按招标文件执行。

3. 招标文件P90专用合同条款9.7“.....若最终未获得温州市级文明标化工地，合同中的安全文明施工费按50%给予扣除。”安全文明施工费工程量清单中分为安全施工费和文明标化工地建设费两项，安全施工费按国家相关规定应足额投入，此处是否应该调整为“.....若最终未获得温州市级文明标化工地，合同中的文明标化工地建设费按50%给予扣除。”？

答：详见澄清部分。

4. 请问招标文件P371五、已标价工程量清单格式中“工程量清单单价组合表”中的“单价组合”具体是指什么内容？

答：参考《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》。

1. 澄清部分

2. 本项目原于2024年9月29日发布的电子清单、清单编制说明作废，以新发布的电子清单、清单编制说明为准。

3. 补充招标文件最高投标限价人民币（大写）贰亿肆仟壹佰陆拾万伍仟零捌拾壹元（¥241605081元）。

4. 招标文件中第四章合同条款及格式第2节专用合同条款9.7文明工地中“本合同文明工地的约定：必须创建温州市文明标化工地，有关标准按工程所在地及省级文明标化工地的规定执行。若最终未获得温州市级文明标化工地，合同中的安全文明施工费按50%给予扣除。”修正为：“本合同文明工地的约定：必须创建温州市文明标化工地，有关标准按工程所在地及省级文明标化工地的规定执行。若最终未获得温州市级文明标化工地，合同中的文明标化工地建设费按50%给予扣除。”

5. 招标文件中“《温州工程造价信息》（2024年第8期）正刊”修正为：“《温州工程造价信息》（2024年第9期）正刊”

6. 招标文件第七章技术标准和要求（合同技术条款）2.8施工供水中“（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，其供水系统的总供水能力应不小于_m3/d，水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）有关的规定。”修正为：“（1）承包人应按合同约定，自行负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）有关的规定。”

7. 招标文件第七章技术标准和要求（合同技术条款）中增加“30 其他技术标准和要求：必须满足招标文件、工程量清单、施工图纸的要求，相关材料必须符合国家相关标准，省、市水利相关部门的要求。”

8. 因原清单调整，以本补充通知中的新的电子标书为准。温馨提示：请投标人务必重新下载新的电子标书编制投标文件。

温州市洞头水利发展有限公司

浙江中际工程项目管理有限公司

2024年10月8日