

乐清市淡溪镇陈坦村共富工坊厂房项目

答疑公告修正书01

各投标人：

乐清市淡溪镇陈坦村共富工坊厂房项目修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

一、修正部分

1、本项目工程招标控制价10886637元；最高投标限价10342305元。

1. 原上传的工程量清单及相关说明作废，现重新上传，请各投标人自行下载。

3、原招标文件P12-10.7特别说明，其中内容：

“17.其他：____/____。”

现修正为：

“17.其他：中标单位在领取中标通知书前，需一次性向招标代理机构支付招标代理及造价咨询费(招标代理费以本工程的实际中标价为基数，参照原计价格[2002]1980号和原发改价格[2011]534号文件规定的费率的50%计取;造价咨询费以本工程的招标控制价为基数，参照浙建价协【2021】13号文件规定的费率的65%计取)，招标代理及造价咨询费已列入其他项目费的暂列金额中，由中标单位先行支付后向招标单位进行申报。”

乐清市淡溪镇陈坦村股份经济合作社

温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

2024年10月08日