

致各投标人：

根据招标文件规定，招标人有权对本工程招标文件进行澄清、修改、补充，鉴此，我们发布本补充说明二。本补充说明二将作为招标文件的一部分，本补充说明二与招标文件不一致的以补充说明二为准。

- 1. 本项目招标控制价调整为：12396.2218万元，最高投标限价调整为：11435.4362万元。现已重新上传工程量清单，请各投标人自行下载。
- 2. 本项目原招标编号为“A3303010410005004001”，现更改为“A3303010410005004001001”。

三、本项目投标截止时间、开标时间、投标保证金截止时间顺延至2024年12月30日9时00分，投标人提出澄清招标文件截止时间顺延至2024年12月20日9时00分，招标人发出招标文件澄清时间延至2024年12月15日9时00分。

四、原投标人资格要求中的业绩要求为“2019年01月01日以来☑已完成过单个项目总建筑面积2万平方米及以上或合同金额为1亿元及以上的一般公共建筑工程业绩；”现更改为“2019年01月01日以来☑已完成过单个项目总建筑面积2万平方米及以上或合同金额为9000万元及以上的一般公共建筑工程业绩；”

五、图纸已重新上传，请各投标单位自行下载。

六、合同专用条款以招标文件更正稿为准。

七、招标文件其他内容不变。

如有疑问请致电温州创科工程管理有限公司：0577-67593450

浙江泰顺经济开发区管理委员会
2024年12月13日