

亨哈大厦景观改造提升工程补充通知（一）

补充说明：

1、本工程原工程量清单中

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量
31	050102001001	栽植乔木	现场原有大树，原有苗木挖、种植、运输15km等费用。	株	
32	050102001006	栽植乔木	现场原有中树，原有苗木挖、种植、运输15km等费用。	株	
33	050102001007	栽植乔木	现场原有小树，原有苗木挖、种植、运输15km等费用。	株	

现修改为

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量
31	050102001001	栽植乔木	现场原有大树，原有苗木挖、种植、运输15km等费用。	株	10
32	050102001006	栽植乔木	现场原有中树，原有苗木挖、种植、运输15km等费用。	株	22
33	050102001007	栽植乔木	现场原有小树，原有苗木挖、种植、运输15km等费用。	株	58

- 2、原招标文件中“招标控制价3934517.62元，其中安全文明施工费44681.49元”现修改为“招标控制价3997794.94元，其中安全文明施工费46666.62元”。
- 3、原招标文件中“最高投标限价为3501721元”现修改为“最高投标限价为3558037元”。
- 4、原编制说明中“13. 大树按胸径小于等于10cm考虑计入”现修改为“13. 小树按胸径小于等于10cm考虑计入”。
- 5、因原工程量清单内容及编制说明作调整，投标人请下载最新补充文件进行制作。
- 6、原图纸中工程建设单位名称修改为温州市瓯海科技投资有限公司，其余内容不变。
- 7、招标文件与上述情况不相同的内容做相应调整、其余内容不变。

温州市瓯海科技投资有限公司

华诚工程咨询集团有限公司

2024年11月4日