

致各投标人：

根据招标文件规定，招标人有权对本项目招标文件进行澄清、修改、补充，鉴此，我们发布本补充说明一。本补充说明一将作为招标文件的一部分，本补充说明一与招标文件不一致的以补充说明一为准。

1. 本项目招标控制价调整为：15584588.00元，最高投标限价调整为：14390621.00元。现已重新上传工程量清单，请各投标人自行下载。
2. 本项目投标保证金更改为30万元。
3. 暂估价调整为：（1）内容：抗震支架，80000元/项；室外一体化箱泵站，300000元/项；业主预留金，280000元/项；（2）金额：总计660000元；占招标控制价比例：4.23%；
4. 招标文件其他内容不变。

如有疑问请致电温州久恒工程项目管理有限公司：0577-55952543

泰顺廊桥-氡泉旅游度假区管委会

温州久恒工程项目管理有限公司

2024年11月13日