

乐清市现代农副产品批发市场项目（一期）

全过程工程咨询

答疑、修正通知01号

各投标人：

乐清市现代农副产品批发市场项目（一期）全过程工程咨询，招标文件答疑、修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

（一）答疑部分：

1、招标文件p10页3.5.6中要求：“《拟委任的主要人员汇总表》应填报满足本章第1.4.1项规定的全过程工程咨询项目负责人和其他主要人员的相关信息”，根据本章第1.4.1项理解其他主要人员包含除项目负责人以外所有人员，因此与本章第1.4.1项“专业咨询负责人的资格要求见招标公告，其他人员可在中标后按发包人要求配备”相冲突，建议修改成：“《拟委任的主要人员汇总表》应填报满足本章第1.4.1项规定的全过程工程咨询项目负责人和专业咨询负责人的相关信息”。

答：按招标文件执行。

2、招标文件p10页3.5.6中要求：“除项目负责人、项目总监理工程师、项目造价负责人外的其他主要人员在资格审查资料中可以不提供相关资料”，但是主要人员简历表又要求填写并提供招标采购负责人信息及相应证书，故出现前后不一致的问题，建议修改成：“除项目负责人、项目总监理工程师、项目造价负责人、招标采购负责人外的其他主要人员在资格审查资料中可以不填写不提供相关资料及证书”。

答：详见本通知（二）修正部分。

3、招标文件p11页3.7.1技术标准编制要求中写明：“不得出现任何的图或表”，但是在投标工具中却要上传附图附表，故投标工具中附图附表一栏是否仅上传空白文档即可。

答：已去除上传选项。

4、本项目需编制技术标，请提供一下图纸。

答：详见本通知（二）修正部分。

5、招标文件中没有提供图纸等相关资料

答：详见本通知（二）修正部分。

（二）修正部分：

1、第二章投标人须知→投标人须知前附表→3.5资格审查资料的特殊要求：

“3.5.6《拟委任的主要人员汇总表》应填报满足本章第1.4.1项规定的全过程工程咨询项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、注册证书、职称证书、近六个月中任意一个月的社保证明复制件；工程监理负责人应附身份证、注册证书、近六个月中任意一个月的社保证明复制件；造价负责人应附身份证、注册证书复制件；招标采购负责人应附身份证、职称证书复制件；除项目负责人、项目总监理工程师、项目造价负责人外的其他主要人员在资格审查资料中可以不提供相关资料。”

修改为：

“3.5.6《拟委任的主要人员汇总表》应填报满足本章第1.4.1项规定的全过程工程咨询项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、注册证书、职称证书、近六个月中任意一个月的社保证明复制件；工程监理负责人应附身份证、注册证书、近六个月中任意一个月的社保证明复制件；造价负责人应附身份证、注册证书复制件；招标采购负责人应附身份证、职称证书复制件；除项目负责人、项目总监理工程师、项目造价负责人、招标采购负责人外的其他主要人员在资格审查资料中可以不提供相关资料。”

2、第四章 合同条款及格式→第三部分 专用合同条款→第11条 违约责任→11.2.3受托人违约责任的承担方式和计算方法：

“（3）经委托人要求，非驻场人员根据项目进度及委托人要求进行驻场，监理人员到岗率为每月不少于24天，其他咨询人员的人员到岗率按委托人要求，达不到约定要求的，实际到位天数每少一天，按1000元/人·天支付违约金。如因人员未到位而导致专业项目约定的工期延误的，每延误一天，按2000元/天扣除，违约金由受托人转入委托人指定账户。”

修改为：

“（3）经委托人要求，非驻场人员根据项目进度及委托人要求进行驻场，监理人员到岗率为每月不少于24天，其他咨询人员的人员到岗率按委托人要求（其中造价咨询负责人到岗率为每月不少于10天，全过程驻场的土建造价人员到岗率为每月不少于22天），达不到约定要求的，实际到位天数每少一天，按1000元/人·天支付违约金。如因人员未到位而导致专业项目约定的工期延误的，每延误一天，按2000元/天扣除，违约金由受托人转入委托人指定账户。”

3、随本通知上传图纸。

本项目投标截止时间、投标保证金截止时间不变。

以上内容在招标文件内其他地方有出现但此修正文件未提及的，均按此修正文件做相应修改。

乐清市现代农副产品批发市场管理有限公司

温州市工业设计院有限公司

2024年9月11日