

# 否决投标情况

乐清湾港区山马纵河建设工程一期于 2024 年 11 月 12 日 10:00 时，在乐清市公共资源交易中心开标室准时开标。

在评审环节发现芜湖建江水利建设有限责任公司提供的“资质动态核查结果证明”落款时间为 2024 年 8 月 5 日，根据招标文件第 13 页：“10.3-实质性响应招标文件资料及评审打分资料-3. 建筑业企业资质证书，提供投标人在投标截止日前当周或前一周的周一的在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；”和招标文件第 39 页：“4.3.3 投标文件如存在以下情况之一的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审：（3）投标人的投标资格不满足招标文件载明的强制性要求的（以投标人须知前附表第 10.3 款实质性响应招标文件资料为准），或不满足国家有关规定的。”

芜湖建江水利建设有限责任公司符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行技术和商务的评审。

在技术标评审环节，经评审发现陕西宝禹建设有限公司提供的“拟投入本标段的主要施工设备表”中所列的设备不能满足施工需要，无水泥搅拌桩施工设备；经评审发现华源伟业建设集团有限公司、中启建设有限公司、新余市水利电力建筑工程有限公司提供的“拟投入本标段的主要施工设备表”中所列的设备不能满足施工需要，无水泥搅拌桩及混凝土灌注桩施工设备；经评审发现四川富祥建筑工程有限公司提供的“拟投入本标段的主要施工设备表”中所列的设备不能满足施工需要，无混凝土灌注桩施工设备；根据招标文件第 40 页“4.4.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的”。

陕西宝禹建设有限公司、华源伟业建设集团有限公司、中启建设有限公司、新余市水利电力建筑工程有限公司、四川富祥建筑工程有限公司五家单位技术评审未通过予以否决其投标，不进入后续评审。

在技术标评审环节，经评审发现河南永坤水利建筑工程有限公司提供的“拟投入本标段的主要施工设备表”中所列的设备不能满足施工需要，无水泥搅拌桩施工设备；经评审发现河南朝泓建设工程有限公司提供的“拟投入本标段的主要施工设备表”中所列的设备不能满足施工需要，无水泥搅拌桩及混凝土灌注桩施工设备；根据招标文件第 40 页“4.4.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的”。

河南永坤水利建筑工程有限公司、河南朝泓建设工程有限公司两家单位技术评审未通过予以否决其投标，不进入后续评审。

在技术标评审环节，经评审发现河南旭峰建筑工程有限公司提供的“拟投入本标段的主要施工设备表”

中所列的设备不能满足施工需要，无水泥搅拌桩及混凝土灌注桩施工设备；根据招标文件第 40 页“4.4.2 如投标文件有以下情况之一的，按技术评审不通过处理：（3）主要施工机械设备不能满足施工需要的”。

河南旭峰建筑工程有限公司技术评审未通过予以否决其投标，不进入后续评审。

2024 年 11 月 12 日