

招标文件修改、澄清（答疑）纪要

项目名称	浙南科技城数字产业中心（瓯江实验室）红线内配电工程及红线外电力接入工程与创新创业新天地（YB-04-E-06c 地块）电力接入工程		编号	02
电话	15158666131		联系人	韩先生
本纪要与招标文件、招标文件修改、澄清（答疑）纪要（编号 01）表述不一致的，均以本纪要为准，具体内容如下：				
1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）现延期至 2025 年 1 月 2 日 9 时 30 分。				
2、招标文件第二章投标人须知前附表 10.1 款修改为：				
10.1	工程造价	1、工程招标控制价 <u>50668742元</u> ； 2、最高投标限价的计算方式 （1）工程招标控制价×（1-K%）后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。 （2）K=15 最高投标限价 <u>43068431元</u> ，其中分项报价最高限价为： A. 浙南科技城数字产业中心（瓯江实验室）红线内配电工程最高投标限价 <u>27876396元</u> ； B. 浙南科技城数字产业中心（瓯江实验室）红线外电力接入工程最高投标限价 <u>9876329元</u> ； C. 创新创业新天地（YB-04-E-06c地块）电力接入工程最高投标限价 <u>5315706元</u> 。		
3、招标文件第一章第 2.1 款中“本项目工程费用约 52653575 元”现修改为“本项目工程费用约 <u>50668742 元</u> ”				
4、本项目清单、控制价现予修改，修改后内容以本次上传的答疑澄清文件版本（WZCF 格式）内的文件为准，请投标人自行登录平台，下载最新版答疑澄清文件（WZCF 格式）编制投标文件。				
招标人：温州浙南科技城建设投资集团有限公司、温州浙南科技城科泰建设投资有限公司（盖章）		招标代理：温州市德恒项目管理有限公司（盖章）		
2024 年 12 月 17 日		2024 年 12 月 17 日		
温州市龙湾区发展和改革局 （盖章） 2024 年 12 月 17 日				