
序号 投标单位 投标报价（元） 偏差率 商务标得分

1 浙江江南工程管理股份有限公司 733300 -0.03% 99.98

2 温州市金秋建设工程咨询有限公司 733920 0.05% 99.95

3 新恒丰咨询集团有限公司 734823 0.17% 99.83

4 河南省城投项目管理有限公司 729760 -0.52% 99.74

5 陕西江河工程项目管理有限责任公司 737273 0.51% 99.49

6 绍兴汇诚建设工程咨询有限公司 737680 0.56% 99.44

7 秀水工程建设管理有限公司 723393 -1.38% 99.31

8 杭州富阳永安工程监理有限公司 738680 0.70% 99.30

9 绍兴清源水利工程监理有限公司 740290 0.92% 99.08

10 浙江大成工程项目管理有限公司 718494 -2.05% 98.97

11 嘉兴政信工程管理有限公司 715229 -2.50% 98.75

12 浙江本正工程管理有限公司 742740 1.25% 98.75

13 浙江元兴工程顾问有限公司 742900 1.27% 98.73

14 浙江凌丰工程管理有限公司 742989 1.29% 98.71

15 丽水弘远工程咨询有限公司 743300 1.33% 98.67

16 温州市远见工程咨询有限公司 743850 1.40% 98.60

17 绍兴厚友建设工程咨询有限公司 746010 1.70% 98.30

18 中新凯瑞工程咨询有限公司 703798 -4.06% 97.97

19 浙江浩跃工程管理咨询有限公司 749275 2.14% 97.86

20 杭州治泓建设工程管理有限公司 757030 3.20% 96.80

21 杭州禾沐工程管理咨询有限公司 683872 -6.77% 96.61

22 浙江景成工程管理有限公司 683330 -6.85% 96.58

23 浙江宏正工程咨询集团有限公司 680000 -7.30% 96.35

24 四川元丰建设项目管理有限公司 661600 -9.81% 95.10

25 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 645000 -12.07% 93.96

26 浙江广禹工程咨询有限公司 637588 -13.08% 93.46

27 宁波诚誉工程管理咨询有限公司 796059 8.52% 91.48

28 丽水市新源建设管理有限公司 799000 8.92% 91.08

29 宁波中望工程咨询有限公司 801775 9.30% 90.70

30 浙江兴亚工程管理有限公司 805000 9.74% 90.26
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31 杭州建义建设工程监理有限公司 806674 9.97% 90.03

32 浙江鼎力工程项目管理有限公司 583770 -20.42% 89.79

33 杭州亿嘉建设咨询有限公司 810000 10.42% 89.58

34 衢州联胜工程管理有限公司 810000 10.42% 89.58

35 福建芗江工程项目管理有限公司 810000 10.42% 89.58

36 浙江精一工程咨询有限公司 813500 10.90% 89.10

37 浙江中泓工程技术有限公司 814000 10.97% 89.03

38 亿川水务（浙江）有限公司 815000 11.10% 88.90


