

104国道至325省道连接线乐清柳市段（二期）工程

施工监理招标文件澄清及修改通知01号

各投标人：

104国道至325省道连接线乐清柳市段（二期）工程施工监理招标文件澄清及修改内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

一、答疑部分：

问题描述：1、招标文件中对监理机构名称设置在P60页、P69页一般约定为“总监办”、“驻地办”，但P6、P74、P75、P83页等等及后续附表多称为“监理办”，为方便投标文件监理机构填写，请明确统一机构名称。2、本项目为县道一级路标准，但专用条款中对违约情况的处罚标准，达到或超过了高速公路处罚标准，处罚标准是否过高？例如第11.1.2（6）款要求：“有11.1.1（8）a. 违约更换情形，总监理工程师每人次课以300000元的违约金，副总监理工程师每人次课以200000元的违约金”，对比一期招标时总监是罚款100000元。

回复：1. 按招标文件执行

2. 按招标文件执行

二、投标文件递交的截止时间、开标时间不变。

以上内容在招标文件内其他地方有出现但此文件未提及的，均按此文件做相应修改。

乐清市交通水利投资集团有限公司

2024年09月11日