

洞头海警营区营房建设工程补充通知（一）

致各潜在投标人：

本补充文件是对招标文件的修改和补充，并作为招标文件的一部分，若本补充文件与招标文件有相抵之处，以本补充文件为准。

修改部分

1. 原清单及造价有误，现重新制作“洞头海警营区营房建设工程.WZZF”格式，请投标人自行下载。
2. 原招标文件前附表3.2.1中“招标控制价13322772.66元”修改为“招标控制价13330101元”；“最高投标限价11857267元”修改为“最高投标限价11997090元”。
3. 原招标文件投标截止时间、开标时间：2024年12月16日14时30分，现延期至：2024年12月26日14时30分。
4. 办理投标保证金截止时间：2024年12月16日14时30分，现延期至：2024年12月26日14时30分。
5. 评标时间：2024年12月17日09时30分，现延期至：2024年12月27日09时30分。
6. 其他未涉及的事宜按原招标文件执行。各潜在投标人应及时关注本网站关于本工程发布的其他信息，如有遗漏，招标人概不负责。

温州市洞头城市发展有限公司
温州同享工程项目管理有限公司
2024年12月10日