

瑞安市城市中心区BH-08-04-06b地块建设工程-配电工程

第1号补充文件

致所有投标人：

根据招标文件规定，招标人对本项目招标文件进行澄清、修改。鉴此，在温州市公共资源交易网瑞安市分网<http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229666771/index.html>上发布第1号补充文件向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容。本补充文件是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补充文件为准。

2025年4月3日

第1号补充文件内容如下：

一、原招标文件内容“本次招标建安工程造价1353.8461万元；工程招标控制价1353.8461万元；最高投标限价1218.4615万元”。现修改为：“本次招标建安工程造价1244.6563万元；工程招标控制价1244.6563万元；最高投标限价1120.1907万元”。

二、原工程量清单、招标控制价和图纸有部分调整，原工程量清单、招标控制价和图纸作废，请各投标人自行在答疑澄清文件处下载。

三、招标时间安排修改为如下

投标人提出澄清招标文件截止时间：2025年4月10日17时00分

招标人发出招标文件澄清时间：2025年4月5日17时00分

投标截止时间：2025年4月21日9时00分

四、凡本补充文件与招标文件不一致之处，均以本补充文件为准，招标文件中其他内容不变。

五、联系方式

|        |                   |        |                         |
|--------|-------------------|--------|-------------------------|
| 招 标 人： | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 代理机构：  | 温州嘉德工程项目管理有限公司          |
| 联 系 人： | 戴女士               | 联 系 人： | 杨若西、林露茜                 |
| 电 话：   | 0577-66860015     | 电 话：   | 13868815898、13958832635 |
| 邮 箱：   | /                 | 邮 箱：   | 290795648@qq.com        |