

瓯海区瞿溪镇区、郭溪镇西片F4-1地块安置性工业用房建设项目智能化工程的补充通知3

一、招标文件修改部分

1、由于工程量清单调整，原招标文件电子招标书与答疑补充文件电子招标书（包括其中的图纸、招标控制价、工程量清单）作废，现以本次招标文件答疑澄清文件中电子招标书为准，请投标单位自行下载。

2、原招标文件前附表中：

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 工程招标控制价1974039元；<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价1717414元。 |
|-------|--------|--|

现修改为：

|       |        |  |
|-------|--------|--|
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 工程招标控制价1999409元；<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 最高投标限价1739486元。 |
|-------|--------|--|

二招标文件答疑部分：

1. UPS系统、电池：商特，无此品牌，是否应为山特或者商宇。  
回复：该系统品牌为山特，具体详见更正后的工程量清单编制说明。
- 2、清单序号68，电梯监控，清单数量7台，图纸数量32台；  
回复：此部分电梯监控仅针对综合楼部分，其他部分已由总包施工。
- 3、清单序号109，水表数据采集器，清单数量84，图纸数量为26个；  
回复：已做相应修改，具体详见补充附件。
- 4、清单序号110，采集网关箱体，清单数量2个，实际数量应为电表数据采集器数量、水表数据采集器数量相加总数，  
回复：已做相应修改，具体详见补充附件。

三、其他内容不变

温州市瓯海新城建设集团有限公司  
浙江锐信建设工程公司  
浙江建科工程项目管理有限公司  
2025年3月14日