

永嘉县桥头镇劳动路道路工程

招标文件修改、澄清（答疑）纪要01

致各潜在投标人：

根据招标文件第二章投标人须知第2.3条关于招标文件的修改的规定，招标人—永嘉县桥头镇投资开发有限公司发布招标文件修改、澄清（答疑）纪要01，本招标文件修改、澄清（答疑）纪要01是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，均以本答疑及修正书为准。要求潜在投标人及时按答疑及修正书内容进行投标文件的编制，否则由此造成的风险由投标人自行承担。

1. 招标文件修改部分：
- 1、招标文件第4页招标公告：2.2招标范围：道路工程、给排水、综合通信、电力路灯等。本次招标预算价为4868443元，具体以审查的施工图和工程量清单为准。
- 修改为：2.2招标范围：道路工程、给排水、综合通信、电力路灯等。本次招标预算价为4479808元，具体以审查的施工图和工程量清单为准。
1. 招标文件第9页投标须知前附表3.2.4最高投标限价，如下：

3.2.4	最高投标限价	1、招标控制价4868443元 2、最高投标限价的计算方式 (1) 工程招标控制价 × (1-K%) 后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。K=10 (2) 最高投标限价：4381599元 3、风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，工程招标控制价×82%作为风险控制价（即为3992123元）（风险控制价保留至元,元后四舍五入）
-------	--------	--

修改为：

3.2.4	最高投标限价	1、招标控制价4479808元 2、最高投标限价的计算方式 (1) 工程招标控制价 × (1-K%) 后的造价为本工程的最高投标限价（最高投标限价保留至元，元后四舍五入）。K=10 (2) 最高投标限价：4031827元 3、风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，工程招标控制价×82%作为风险控制价（即为3673443元）（风险控制价保留至元,元后四舍五入）
-------	--------	--

1. 招标文件第34页第三章评标办法-评标基准价及投标报价得分计算方法中的，如下：
- | | |
|------------------|--|
| 评标基准价及投标报价得分计算方法 | ①最高投标限价：4381599元

②风险控制价:为防止投标人恶意低价竞标，工程招标控制价×82%作为风险控制价(即为3992123元) |
|------------------|--|

修改为：

评标基准价及投标报价得分计算方法	①最高投标限价：4031827元 ②风险控制价:为防止投标人恶意低价竞标，工程招标控制价×82%作为风险控制价(即为3673443元)
------------------	--

1. 招标文件第34页第三章评标办法中的方法七，如下：
2. 上述浮动率C由招标人在开标现场按规定随机抽取，并在评标开始后在开标系统公布。
- 修改为：（5）上述浮动率C由招标人在开标系统随机抽取，并公布抽取结果。

1. 原下载的[A3303010410005359001001]永嘉县桥头镇劳动路道路工程.WZZF招标文件作废，现已重新上传，以本补充文件下载的为准，请投标人务必重新下载该招标文件制作投标文件。
2. 电力交通通讯综合工程施工图见本补充文件下载。
3. 原投标截止时间，如下：

投标截止时间	2025年03月07日 09 时 30 分
--------	-----------------------

修改为：

投标截止时间	2025年03月11日 09 时 30 分
--------	-----------------------

二、其它按原招标文件执行。

永嘉县桥头镇投资开发有限公司
浙江新业项目管理有限公司
2025年02月21日