

2023年永嘉县空调进校园建设工程的补充公告

招标编号：YJ2024043

致各位投标人：

本补充文件是对招标文件的修改和补充，并作为招标文件的一部分，若本补充文件与招标文件有相抵触之处，以本补充文件为准。

补充部分：

1、原招标文件 - 招标公告

2.2招标范围： 主要包括校园配电增容，电源引线敷设，局部校内设施设备线路和插座布置，以及变电箱等设施设备购置等,具体以审查的施工图和工程量清单为准。本次招标建安工程造价5551098.34元。

变更为：

2.2招标范围： 主要包括校园配电增容，电源引线敷设，局部校内设施设备线路和插座布置，以及变电箱等设施设备购置等,具体以审查的施工图和工程量清单为准。本次招标建安工程造价5554365.89元。

1. 原招标文件 - 投标须知前附表

3.2.4	最高投标限价	1、招标控制价5551098.34元 2、最高投标限价的计算方式 (1) 工程招标控制价×(1-K%)为本工程的最高投标限价(最高投标限价保留至元,元后四舍五入)。K=10 (2) 最高投标限价: (5551098.34) × (1-10%)=4995989元 3、风险控制价: 为防止投标人恶意低价竞标,工程招标控制价×83%作为风险控制价(即为 <u>4146671元</u>)(风险控制价保留至元,元后四舍五入)
-------	--------	--

变更为：

3.2.4	最高投标限价	1、招标控制价5554365.89元 2、最高投标限价的计算方式 (1) 工程招标控制价×(1-K%)为本工程的最高投标限价(最高投标限价保留至元,元后四舍五入)。K=10 (2) 最高投标限价: (5554365.89) × (1-10%)=4998929元 3、风险控制价: 为防止投标人恶意低价竞标,工程招标控制价×83%作为风险控制价(即为 <u>4610124元</u>)(风险控制价保留至元,元后四舍五入)
-------	--------	--

3、原下载的[A3303010410202406280001]2023年永嘉县空调进校园建设工程.WZZF软件作废，现已重新上传，以本补充文件下载的为准，请投标人务必重新下载该招标书制作投标文件。

4、施工图纸、工程量清单已重新上传，请各投标人自行下载。

5、其它按已发布的内容执行。本补充未涉及的内容不变。各潜在投标人应及时关注本网站关于本工程发布的其它相关信息，如有遗漏，招标人概不负责。

永嘉县教育局

浙江品信工程项目管理有限公司

2024 年07 月08 日