

## 亨哈大厦景观改造提升工程补充通知（二）

补充说明：

- 1、本工程原工程量清单中给排水、室外安装按新发清单调整，投标人请下载最新补充文件进行制作。
- 2、原补充通知中“招标控制价3997794.94元，其中安全文明施工费46666.62元”现修改为“招标控制价3995054.68元，其中安全文明施工费45705.27元”。
- 3、原补充通知中“最高投标限价为3558037元”现修改为“最高投标限价为3555599元”。
- 4、原招标文件及招标公告中开标时间及投标截止时间“2024年11月7日14:30分”现修改为“2024年11月8日14:30分”
- 5、原招标文件中投标保证金递交截止时间“2024年11月6日14时30分”现修改为“2024年11月7日14时30分”
- 6、招标文件与上述情况不相同的内容做相应调整、其余内容不变。

温州市瓯海科技投资有限公司

华诚工程咨询集团有限公司

2024年11月5日