

乐清市实验小学胜利校区建设项目室内装修工程

招标文件答疑修正书01

各投标人：

乐清市实验小学胜利校区建设项目室内装修工程答疑修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

1. 修正部分：

1、因项目注册中项目规模包含特殊字符，政务网接收报文时特殊字符校验不通过导致招标文件发布推迟了一天。故招标文件第5页

招标时间安排表

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 招标文件获取开始时间 | 2024年 12月 17 日00时00分 |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2024年 12 月 22 日17时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2024年 12 月 23 日17时00分 |
| 投标截止时间 | 2025年 1 月 8 日10时00分 |
| 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 办理投标保证金截止时间 | 同投标截止时间 |

修正为

招标时间安排表

| | |
|------------|---------------------|
| 招标文件获取开始时间 | 2024年 12月 18日00时00分 |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标截止时间 |
| | |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2024年 12 月 23 日17时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2024年 12 月 24 日17时00分 |
| 投标截止时间 | 2025年 1 月 9 日10时00分 |
| 开标时间 | 同投标截止时间 |
| 办理投标保证金截止时间 | 同投标截止时间 |

- 2、系统内保证金金额：1700000.00元（人民币） 壹佰柒拾万元整修正为保证金金额：170000.00元（人民币） 壹拾柒万元整。
- 3、招标文件未提及地方按上述修正内容进行修正。

乐清市实验小学

浙江建科工程项目管理有限公司

2024年12月18日