

乐清市北白象镇高岙村农贸市场建设项目
招标文件答疑修正书01

各投标人：

乐清市北白象镇高岙村农贸市场建设项目答疑修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

1. 修正部分：
 2. 施工总工期：360日历天修正为施工总工期：300日历天。
 3. 投标人须知前附表中评标办法：技术标打分制的综合评估法（二）修正为技术标打分制的综合评估法（一）
- 3、招标文件未提及地方按上述修正内容进行修正。

乐清市北白象镇高岙村股份经济合作社

浙江建科工程项目管理有限公司

2025年3月17日