

温州市鹿城区水系连通暨平原河网排涝能力提升工程-温州市鹿城区戍浦江龙
泉头河口段防洪堤工程补充文件（一）

各投标人：

一、补充部分

1. 本项目投标文件递交的截止时间、投标截止时间、开标时间、投标保证金递交截止时间现修改为：

2025 年 02 月 18 日 09：30；

2. 原招标文件内招标时间安排表

招标文件获取开始时间	2025 年 01 月 21 日 8 时 30 分
招标文件获取截止时间	同投标截止时间
投标人提出澄清招标文件截止时间	2025 年 01 月 26 日 09 时 30 分
招标人发出招标文件澄清时间	2025 年 01 月 27 日 17 时 00 分
投标截止时间	2025 年 02 月 12 日 09 时 30 分

现修改为：

招标文件获取开始时间	2025 年 01 月 21 日 8 时 30 分
招标文件获取截止时间	同投标截止时间
投标人提出澄清招标文件截止时间	2025 年 01 月 26 日 09 时 30 分
招标人发出招标文件澄清时间	2025 年 01 月 27 日 17 时 00 分
投标截止时间	2025 年 02 月 18 日 09 时 30 分

3. 原电子招标文件作废，以新上传的电子招标文件为准，请投标人及时重新下载编制；

4. 现上传本项目图纸，投标人自行下载；

5. 原招标文件“投标人须知前附表”内：

10.5	招标人最高投标限 价或其计算方法	投标截止时间前 15 日之前，以补充文件形式告知所有投标人最高投标限价。
------	---------------------	--------------------------------------

现修改为：

10.5	招标人最高投标限 价或其计算方法	最高投标限价人民币(大写)壹仟肆佰壹拾肆万玖仟零肆元整(¥14149004 元)
------	---------------------	--

二、招标文件中如有与本补充文件不一致的，以本补充文件为准，其他按招标文件执行。



温州市鹿城区水利建设管理中心

浙江林鸥工程管理有限公司

2025年 1 月26 日

