

乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目-停车场

修正书（三）

各投标人：

乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目-停车场修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

原开标时间为2024年10月30日10时00分，现开标时间修改为2024年11月14日10时00分。其他时间相应顺延。

一、修正部分：

1、招标文件第138页评标基准价计算方法中方法一“浮动率C：在开标会议上，从~~-0.75%~~、~~-0.5%~~、~~0.25%~~、~~0%~~、~~0.25%~~中随机抽取一个百分数，以抽取值为准。招标人在-4~1（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值 ≥ 0.25 ，且五个数至少三个 < 0 ），在编制招标文件时填入。”现修改为“浮动率C：在开标会议上，从~~-0.75%~~、~~-0.5%~~、~~-0.25%~~、~~0%~~、~~0.25%~~中随机抽取一个百分数，以抽取值为准。招标人在-4~1（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值 ≥ 0.25 ，且五个数至少三个 < 0 ），在编制招标文件时填入。”

浙江乐清经济开发区管理委员会

2024年10月29日