

乐成中心城区城中村改造A-j10地块安置用房(二期)建设项目

答疑及修正书01

各投标人：

乐成中心城区城中村改造A-j10地块安置用房(二期)建设项目答疑修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

一、修正部分：

1、现替换工程量清单及招标控制价，详见新发布的工程量清单及招标控制价。

2、原招标文件最高投标限价9964.7331万元，招标控制价10489.1928万元，风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，招标控制价的82%作为风险控制价（8601.1381万元）现更改为最高投标限价9951.3429万元，招标控制价10475.0978万元，风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，招标控制价的82%作为风险控制价（8589.5801万元）。

本项目投标截止时间、投标保证金截止时间不变。

以上内容在招标文件内其他地方有出现但此文件未提及的，均按此文件做相应修改。

乐清市城市发展集团有限公司

2025年1月23日