

温州市鹿城区水系连通暨平原河网排涝能力提升工程-温州市鹿城区戍浦江龙泉头河口段防洪堤工程补充文件（一）

各投标人：

一、补充部分

1. 本项目投标文件递交的截止时间、投标截止时间、开标时间、投标保证金递交截止时间现修改为：2025年02月18日09：30；

2. 原招标文件内招标时间安排表

招标文件获取开始时间	2025年01月21日8时30分
招标文件获取截止时间	同投标截止时间
投标人提出澄清招标文件截止时间	2025年01月26日09时30分
招标人发出招标文件澄清时间	2025年01月27日17时00分
投标截止时间	2025年02月12日09时30分

现修改为：

招标文件获取开始时间	2025年01月21日8时30分
招标文件获取截止时间	同投标截止时间
投标人提出澄清招标文件截止时间	2025年01月26日09时30分
招标人发出招标文件澄清时间	2025年01月27日17时00分
投标截止时间	2025年02月18日09时30分

3. 原电子招标文件作废，以新上传的电子招标文件为准，请投标人及时重新下载编制；

4. 现上传本项目图纸，投标人自行下载；

5. 原招标文件“投标人须知前附表”内：

10.5	招标人最高投标限价或其计算方法	投标截止时间前 15 日之前，以补充文件形式告知所有投标人最高投标限价。
------	-----------------	--------------------------------------

现修改为：

10.5	招标人最高投标限价或其计算方法	最高投标限价人民币（大写）壹仟肆佰壹拾肆万玖仟零肆元整（¥14149004元）
------	-----------------	---

二、招标文件中如有与本补充文件不一致的，以本补充文件为准，其他按招标文件执行。

温州市鹿城区水利建设管理中心  
浙江林鸥工程管理有限公司  
2025年01月26日

