

# 甬台温高速公路清江互通至104国道连接线工程勘察设计及前期专题等服务项目答疑及修正01号

各投标人：

甬台温高速公路清江互通至104国道连接线工程勘察设计及前期专题等服务项目招标答疑及修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

## 一、答疑部分：

问题1、招标文件前附表须知3.5.2“近年完成的类似项目情况表”应附：从“浙江省交通运输信用管理与服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》，要求业绩在浙江省交通运输信用管理与服务系统公开。作为中华人民共和国交通运输部信息公示平台，请问业绩在“全国公路建设市场信用信息管理系统”中公开是否也认可？。

答：按招标文件执行。

问题2、请提供本项目前期工可资料以及地形图资料。

答：详见修正内容，补发《工可概况》资料。

## 二、修正部分：

### 1、招标文件：

“（2）专题报告包括社会稳定风险评估（工可及用地报批两报告已做，仅做征地报批报告）、水土保持方案编制、防洪影响评价、环境保护影响评价（含验收）、水土保持监测（含验收）、勘测定界、土地组批（含规划额度调整方案及审批咨询服务、标准农田置换方案及审批咨询服务（包括粮食功能区）等）、施工总体安全性风险评估等相关专题报告。”

修正为：

“（2）专题报告包括社会稳定风险评估（工可报批阶段社会风险评估工作已委托编制，本次招标仅做土地征收社会风险评估报告）、水土保持方案编制、防洪影响评价、环境保护影响评价（含验收）、水土保持监测（含验收）、勘测定界、土地组批（含规划额度调整方案及审批咨询服务、标准农田置换方案及审批咨询服务（包括粮食功能区）等）、施工总体安全性风险评估等相关专题报告。”

### 2、招标文件P49

“凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。”

修正为：

“凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在20分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。”

### 3、补发《工可概况》资料，投标人可自行下载查看。

以上内容在招标文件内其他地方有出现但此修正文件未提及的，均按此修正为准做相应修改。

乐清市高速公路建设中心

2025年3月5日