

乐清市市政道路工程-乐中路延伸（含租赁住房东、南侧路）

答疑及修正书01

各投标人：

乐清市市政道路工程-乐中路延伸（含租赁住房东、南侧路）答疑修正内容如下，如与原招标文件有不一致处以本文件为准：

一、修正部分：

1、原招标文件投标人须知前附表3.2.4最高投标限价中“最高投标限价 1006.5524 万元，招标控制价 1059.5289 万元，风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，招标控制价的80%作为风险控制价（ 847.6231万元）。 ”现修改为“最高投标限价 1003.7972 万元，招标控制价 1056.6287 万元，风险控制价：为防止投标人恶意低价竞标，招标控制价的80%作为风险控制价（ 845.3029万元）。 ”

本项目投标截止时间、投标保证金截止时间不变。

以上内容在招标文件内其他地方有出现但此文件未提及的，均按此文件做相应修改。

乐清市市政公用工程建设中心

2025年03月12日