
浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目­南部产业园科创中心及配套工程全过程咨询中标结果公告

项目名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

项目代码
2311-330329-04-01-

787781

招标人 浙江泰顺经济开发区管理委员会 招标代理
温州广信工程管理有限公

司

标段（包）名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

标段（包）编号 A3303010410005187001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

中国联合工程有限公司/

浙江信安工程咨询有限公

司

3306721.00元 符合招标文件要求 合格 徐丽鹏

中标内容

包括工程管理、工程监理、全过程造价咨询、设计咨询服务。（1）工程管理：在

发包人的授权范围内，履行工程工程管理的义务。具体包括负责工程建设前期管

理、合同管理、技术咨询、施工管理、采购管理、竣工验收、后期手续办理、移交

管理、工程保修咨询管理；工程管理制度建设、工程资料合规性检查等工程各专项

信息总控与落实；收集、审查、整理工程相关档案资料，满足当地档案管理相关要

求；对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面

进行全面控制和管理，以及本项目的法律咨询等方面工作。（2）设计咨询：协助

业主与设计单位进行沟通，从规范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。施

工图是否符合设计深度规定进行审核，包括审查设计文件的规范性、结构的安全

性、经济性、施工的可行性和设计强制性标准的适宜性等，并提出书面审核意见。

参加各主管部门关于设计的论证会、评审会并督促相关单位落实整改意见。参与设

计交底、图纸会审、专题会议等设计技术相关会议。在施工阶段协助业主处理设计

变更、施工图纰漏等技术问题；在施工过程中协助业主落实施工图设计意图与技术

功能需求，协助业主与主体设计单位、精装修、幕墙等设计深化单位对接，并从规

范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。（3）全过程造价咨询：主要包括

本项目资金使用计划编制、项目投资目标分析评估、项目概算编制或审核及目标控

制；负责针对设计方案优化、限额设计方案进行工程造价比较分析；并进行合同策

划，拟定工程合同中有关造价条款。审核投标报价文件，并协助委托方签订工程承

包合同；进行工程计量及预付款、进度款支付审核，进行工程变更、索赔费用审

核，工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作；工程结算审核并出具报告，配

合审计部门完成工程竣工决算审计工作；协助委托方做好设备、材料的选型，品牌

推荐及市场询价工作。（4）工程监理：施工准备阶段和施工阶段各工序、各部位

的监理，以及在工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期间对工程结算、

审计的监理和服务工作；对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管

及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

行政监督机构 泰顺县住房和城乡建设局 电话 0577-67568923

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 乔*

2 吴*

3 李*

4 林*

5 郑*

评标委员会定量评审结果公示

67595084

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

20.9 14.0 / 56.69 91.59

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

19.2 3.5 / 57.35 80.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

22.6 4.0 / 55.8 82.4

浙江明康工程咨询

有限公司
21.3 3.5 / 55.58 80.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.9 12.5 / 52.04 87.44

89011846

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.0 14.0 / 56.69 92.69

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

14.0 3.5 / 57.35 74.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

15.5 4.0 / 55.8 75.3

浙江明康工程咨询

有限公司
17.0 3.5 / 55.58 76.08

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

18.5 12.5 / 52.04 83.04

23561213

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.4 14.0 / 56.69 93.09

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.6 3.5 / 57.35 78.45

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

20.0 4.0 / 55.8 79.8

浙江明康工程咨询

有限公司
21.9 3.5 / 55.58 80.98

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

23.2 12.5 / 52.04 87.74

37404045

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.1 14.0 / 56.69 91.79

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

16.0 3.5 / 57.35 76.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

14.6 4.0 / 55.8 74.4

浙江明康工程咨询

有限公司
14.5 3.5 / 55.58 73.58

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.4 12.5 / 52.04 86.94

89677688

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.3 14.0 / 56.69 91.99

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.2 3.5 / 57.35 78.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

21.3 4.0 / 55.8 81.1

浙江明康工程咨询

有限公司
22.3 3.5 / 55.58 81.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

21.7 12.5 / 52.04 86.24



浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目­南部产业园科创中心及配套工程全过程咨询中标结果公告

项目名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

项目代码
2311-330329-04-01-

787781

招标人 浙江泰顺经济开发区管理委员会 招标代理
温州广信工程管理有限公

司

标段（包）名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

标段（包）编号 A3303010410005187001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

中国联合工程有限公司/

浙江信安工程咨询有限公

司

3306721.00元 符合招标文件要求 合格 徐丽鹏

中标内容

包括工程管理、工程监理、全过程造价咨询、设计咨询服务。（1）工程管理：在

发包人的授权范围内，履行工程工程管理的义务。具体包括负责工程建设前期管

理、合同管理、技术咨询、施工管理、采购管理、竣工验收、后期手续办理、移交

管理、工程保修咨询管理；工程管理制度建设、工程资料合规性检查等工程各专项

信息总控与落实；收集、审查、整理工程相关档案资料，满足当地档案管理相关要

求；对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面

进行全面控制和管理，以及本项目的法律咨询等方面工作。（2）设计咨询：协助

业主与设计单位进行沟通，从规范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。施

工图是否符合设计深度规定进行审核，包括审查设计文件的规范性、结构的安全

性、经济性、施工的可行性和设计强制性标准的适宜性等，并提出书面审核意见。

参加各主管部门关于设计的论证会、评审会并督促相关单位落实整改意见。参与设

计交底、图纸会审、专题会议等设计技术相关会议。在施工阶段协助业主处理设计

变更、施工图纰漏等技术问题；在施工过程中协助业主落实施工图设计意图与技术

功能需求，协助业主与主体设计单位、精装修、幕墙等设计深化单位对接，并从规

范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。（3）全过程造价咨询：主要包括

本项目资金使用计划编制、项目投资目标分析评估、项目概算编制或审核及目标控

制；负责针对设计方案优化、限额设计方案进行工程造价比较分析；并进行合同策

划，拟定工程合同中有关造价条款。审核投标报价文件，并协助委托方签订工程承

包合同；进行工程计量及预付款、进度款支付审核，进行工程变更、索赔费用审

核，工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作；工程结算审核并出具报告，配

合审计部门完成工程竣工决算审计工作；协助委托方做好设备、材料的选型，品牌

推荐及市场询价工作。（4）工程监理：施工准备阶段和施工阶段各工序、各部位

的监理，以及在工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期间对工程结算、

审计的监理和服务工作；对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管

及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

行政监督机构 泰顺县住房和城乡建设局 电话 0577-67568923

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 乔*

2 吴*

3 李*

4 林*

5 郑*

评标委员会定量评审结果公示

67595084

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

20.9 14.0 / 56.69 91.59

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

19.2 3.5 / 57.35 80.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

22.6 4.0 / 55.8 82.4

浙江明康工程咨询

有限公司
21.3 3.5 / 55.58 80.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.9 12.5 / 52.04 87.44

89011846

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.0 14.0 / 56.69 92.69

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

14.0 3.5 / 57.35 74.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

15.5 4.0 / 55.8 75.3

浙江明康工程咨询

有限公司
17.0 3.5 / 55.58 76.08

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

18.5 12.5 / 52.04 83.04

23561213

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.4 14.0 / 56.69 93.09

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.6 3.5 / 57.35 78.45

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

20.0 4.0 / 55.8 79.8

浙江明康工程咨询

有限公司
21.9 3.5 / 55.58 80.98

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

23.2 12.5 / 52.04 87.74

37404045

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.1 14.0 / 56.69 91.79

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

16.0 3.5 / 57.35 76.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

14.6 4.0 / 55.8 74.4

浙江明康工程咨询

有限公司
14.5 3.5 / 55.58 73.58

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.4 12.5 / 52.04 86.94

89677688

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.3 14.0 / 56.69 91.99

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.2 3.5 / 57.35 78.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

21.3 4.0 / 55.8 81.1

浙江明康工程咨询

有限公司
22.3 3.5 / 55.58 81.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

21.7 12.5 / 52.04 86.24



浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目­南部产业园科创中心及配套工程全过程咨询中标结果公告

项目名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

项目代码
2311-330329-04-01-

787781

招标人 浙江泰顺经济开发区管理委员会 招标代理
温州广信工程管理有限公

司

标段（包）名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

标段（包）编号 A3303010410005187001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

中国联合工程有限公司/

浙江信安工程咨询有限公

司

3306721.00元 符合招标文件要求 合格 徐丽鹏

中标内容

包括工程管理、工程监理、全过程造价咨询、设计咨询服务。（1）工程管理：在

发包人的授权范围内，履行工程工程管理的义务。具体包括负责工程建设前期管

理、合同管理、技术咨询、施工管理、采购管理、竣工验收、后期手续办理、移交

管理、工程保修咨询管理；工程管理制度建设、工程资料合规性检查等工程各专项

信息总控与落实；收集、审查、整理工程相关档案资料，满足当地档案管理相关要

求；对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面

进行全面控制和管理，以及本项目的法律咨询等方面工作。（2）设计咨询：协助

业主与设计单位进行沟通，从规范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。施

工图是否符合设计深度规定进行审核，包括审查设计文件的规范性、结构的安全

性、经济性、施工的可行性和设计强制性标准的适宜性等，并提出书面审核意见。

参加各主管部门关于设计的论证会、评审会并督促相关单位落实整改意见。参与设

计交底、图纸会审、专题会议等设计技术相关会议。在施工阶段协助业主处理设计

变更、施工图纰漏等技术问题；在施工过程中协助业主落实施工图设计意图与技术

功能需求，协助业主与主体设计单位、精装修、幕墙等设计深化单位对接，并从规

范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。（3）全过程造价咨询：主要包括

本项目资金使用计划编制、项目投资目标分析评估、项目概算编制或审核及目标控

制；负责针对设计方案优化、限额设计方案进行工程造价比较分析；并进行合同策

划，拟定工程合同中有关造价条款。审核投标报价文件，并协助委托方签订工程承

包合同；进行工程计量及预付款、进度款支付审核，进行工程变更、索赔费用审

核，工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作；工程结算审核并出具报告，配

合审计部门完成工程竣工决算审计工作；协助委托方做好设备、材料的选型，品牌

推荐及市场询价工作。（4）工程监理：施工准备阶段和施工阶段各工序、各部位

的监理，以及在工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期间对工程结算、

审计的监理和服务工作；对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管

及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

行政监督机构 泰顺县住房和城乡建设局 电话 0577-67568923

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 乔*

2 吴*

3 李*

4 林*

5 郑*

评标委员会定量评审结果公示

67595084

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

20.9 14.0 / 56.69 91.59

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

19.2 3.5 / 57.35 80.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

22.6 4.0 / 55.8 82.4

浙江明康工程咨询

有限公司
21.3 3.5 / 55.58 80.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.9 12.5 / 52.04 87.44

89011846

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.0 14.0 / 56.69 92.69

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

14.0 3.5 / 57.35 74.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

15.5 4.0 / 55.8 75.3

浙江明康工程咨询

有限公司
17.0 3.5 / 55.58 76.08

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

18.5 12.5 / 52.04 83.04

23561213

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.4 14.0 / 56.69 93.09

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.6 3.5 / 57.35 78.45

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

20.0 4.0 / 55.8 79.8

浙江明康工程咨询

有限公司
21.9 3.5 / 55.58 80.98

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

23.2 12.5 / 52.04 87.74

37404045

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.1 14.0 / 56.69 91.79

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

16.0 3.5 / 57.35 76.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

14.6 4.0 / 55.8 74.4

浙江明康工程咨询

有限公司
14.5 3.5 / 55.58 73.58

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.4 12.5 / 52.04 86.94

89677688

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.3 14.0 / 56.69 91.99

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.2 3.5 / 57.35 78.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

21.3 4.0 / 55.8 81.1

浙江明康工程咨询

有限公司
22.3 3.5 / 55.58 81.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

21.7 12.5 / 52.04 86.24



浙江泰顺经济开发区配套基础设施项目­南部产业园科创中心及配套工程全过程咨询中标结果公告

项目名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

项目代码
2311-330329-04-01-

787781

招标人 浙江泰顺经济开发区管理委员会 招标代理
温州广信工程管理有限公

司

标段（包）名称

浙江泰顺经济开发区配套基础设施项

目-南部产业园科创中心及配套工程

全过程咨询

标段（包）编号 A3303010410005187001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

中国联合工程有限公司/

浙江信安工程咨询有限公

司

3306721.00元 符合招标文件要求 合格 徐丽鹏

中标内容

包括工程管理、工程监理、全过程造价咨询、设计咨询服务。（1）工程管理：在

发包人的授权范围内，履行工程工程管理的义务。具体包括负责工程建设前期管

理、合同管理、技术咨询、施工管理、采购管理、竣工验收、后期手续办理、移交

管理、工程保修咨询管理；工程管理制度建设、工程资料合规性检查等工程各专项

信息总控与落实；收集、审查、整理工程相关档案资料，满足当地档案管理相关要

求；对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面

进行全面控制和管理，以及本项目的法律咨询等方面工作。（2）设计咨询：协助

业主与设计单位进行沟通，从规范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。施

工图是否符合设计深度规定进行审核，包括审查设计文件的规范性、结构的安全

性、经济性、施工的可行性和设计强制性标准的适宜性等，并提出书面审核意见。

参加各主管部门关于设计的论证会、评审会并督促相关单位落实整改意见。参与设

计交底、图纸会审、专题会议等设计技术相关会议。在施工阶段协助业主处理设计

变更、施工图纰漏等技术问题；在施工过程中协助业主落实施工图设计意图与技术

功能需求，协助业主与主体设计单位、精装修、幕墙等设计深化单位对接，并从规

范性、经济合理性等方面向业主出具咨询意见。（3）全过程造价咨询：主要包括

本项目资金使用计划编制、项目投资目标分析评估、项目概算编制或审核及目标控

制；负责针对设计方案优化、限额设计方案进行工程造价比较分析；并进行合同策

划，拟定工程合同中有关造价条款。审核投标报价文件，并协助委托方签订工程承

包合同；进行工程计量及预付款、进度款支付审核，进行工程变更、索赔费用审

核，工程造价动态分析和审核合同价款调整等工作；工程结算审核并出具报告，配

合审计部门完成工程竣工决算审计工作；协助委托方做好设备、材料的选型，品牌

推荐及市场询价工作。（4）工程监理：施工准备阶段和施工阶段各工序、各部位

的监理，以及在工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书期间对工程结算、

审计的监理和服务工作；对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管

及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

行政监督机构 泰顺县住房和城乡建设局 电话 0577-67568923

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 乔*

2 吴*

3 李*

4 林*

5 郑*

评标委员会定量评审结果公示

67595084

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

20.9 14.0 / 56.69 91.59

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

19.2 3.5 / 57.35 80.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

22.6 4.0 / 55.8 82.4

浙江明康工程咨询

有限公司
21.3 3.5 / 55.58 80.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.9 12.5 / 52.04 87.44

89011846

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.0 14.0 / 56.69 92.69

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

14.0 3.5 / 57.35 74.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

15.5 4.0 / 55.8 75.3

浙江明康工程咨询

有限公司
17.0 3.5 / 55.58 76.08

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

18.5 12.5 / 52.04 83.04

23561213

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

22.4 14.0 / 56.69 93.09

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.6 3.5 / 57.35 78.45

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

20.0 4.0 / 55.8 79.8

浙江明康工程咨询

有限公司
21.9 3.5 / 55.58 80.98

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

23.2 12.5 / 52.04 87.74

37404045

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.1 14.0 / 56.69 91.79

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

16.0 3.5 / 57.35 76.85

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

14.6 4.0 / 55.8 74.4

浙江明康工程咨询

有限公司
14.5 3.5 / 55.58 73.58

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

22.4 12.5 / 52.04 86.94

89677688

技术分 资信分 其他分 商务分 合计

中国联合工程有限

公司/浙江信安工

程咨询有限公司

21.3 14.0 / 56.69 91.99

浙江华建工程管理

有限公司/浙江省

天正设计工程有限

公司

17.2 3.5 / 57.35 78.05

浙江工业大学工程

建设管理有限公

司/浙江工业大学

工程设计集团有限

公司

21.3 4.0 / 55.8 81.1

浙江明康工程咨询

有限公司
22.3 3.5 / 55.58 81.38

浙江江南工程管理

股份有限公司/温

州设计集团有限公

司

21.7 12.5 / 52.04 86.24
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