
永嘉县黄田街道夹里社区截污纳管工程的补充公告（二）

项目编号:YJ2024037

各潜在投标人:

本补充文件是对招标文件的补充和修改，并作为招标文件的一部分，若本补充文件与招标文件有相抵触之处，以本补充文件为准。

1、原招标文件-招标时间安排表

投标截止时间 2024年7月12日 09 时 30 分

办理投标保证金截止时间 2024年7月11日16 时 30 分

变更为：

投标截止时间 2024年7月16日 09 时 30 分

办理投标保证金截止时间 2024年7月15日16 时 30 分

2、甲供材料的综合单价等内容见附件

3、原招标文件-第四章合同条款及格式

合同协议书：七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相
应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

变更为：

合同协议书

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相
应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.甲供材料由承包人按实需求上报，无质量问题不予退换。供货量最终经承包方、监理单位、供货单位、发包方，四方签字、盖章的工程材料
供货确认单为准，作为工程结算的依据。甲供材料超出实际工程量部分由承包方承担，费用以发包方的采购合同内的单价为参考。

4、原下载的[A3303010410003665001001]永嘉县黄田街道夹里社区截污纳管工程.WZZF软件作废，现已重新上传，以本补充文件下载的为准，请
投标人务必重新下载该招标书制作投标文件。

永嘉投资集团有限公司

浙江众立工程项目管理有限公司

2024年6月28日
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