

中标候选人公示

本招标项目乐清市赶海商街建设工程监理，招标人为乐清市中心区发展有限公司，委托温州市工业设计院有限公司进行招标代理，于2025年1月23日在乐清市公共资源交易中心公开开标。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示，公示期限自2025年1月25日始三日。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议（书面形式）。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

名次	中标候选人	是否乐清企业	投标报价（元）	总监理工程师
1	浙江大成工程项目管理有限公司	否	3891270	孙喜民

废标原因及依据：

序号	投标人名称	废标原因	废标依据
1	政通建设管理有限公司	企业业绩不符合要求	/
2	浙江浙坤工程管理有限公司	企业业绩不符合要求	/

中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况：

该业绩证明对象	业绩名称	与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求	提交证明材料内容
浙江大成工程项目管理有限公司	温州市滨江商务区蒲州片P03-06地块安置房工程监理	日期：2022年8月24日 建筑面积：总建筑面积约164808.37 m²	合同、竣工验收意见
孙喜民	瑞安市第五中学迁建一期工程监理	日期：2024年6月14日 建筑面积：地上建筑面积60594.83平方米，另地下室建筑面积560.05平方米	合同、竣工验收意见

异议受理部门：

招标人：乐清市中心区发展有限公司

电话：0577-61567858

投诉受理部门：

乐清市住房和城乡建设局

电话:0577-62537001

附未中标单位名单：

温州华邦工程项目管理有限公司

浙江鼎力工程项目管理有限公司

浙江林鸥工程管理有限公司

温州浙南建设监理有限公司

温州市建设工程咨询有限公司

浙江裕达工程管理股份有限公司

北京中外建工程管理有限公司

浙江中奇工程项目管理有限公司

浙江工业大学工程建设管理有限公司

浙江明康工程咨询有限公司

浙江金腾工程管理有限公司

北京中联环建设工程管理有限公司

瑞安市科正建设监理有限公司

浙江建厦工程管理有限公司

大学士工程管理有限公司

浙江中鼎工程监理有限公司

浙江建友工程咨询有限公司

四川元丰建设项目管理有限公司

中昌新智国际工程咨询有限公司

浙江金誉工程咨询有限公司

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

江苏山水环境建设集团股份有限公司

杭州丰天建设项目管理有限公司

浙江建科工程项目管理有限公司

浙江泛华工程咨询有限公司

浙江双圆建设管理有限公司

浙江拓安工程项目管理有限公司

浙江天成项目管理有限公司

温州市鹿城建设工程监理有限公司

浙江华夏建设项目管理有限公司

浙江新恒业项目管理有限公司

浙江工程建设管理有限公司

政通建设管理有限公司

浙江晟业工程咨询有限公司

浙江鸿银工程管理有限公司

正展建设管理集团有限公司

城市建设技术集团（浙江）有限公司

广州越建工程管理有限公司

五洲工程顾问集团有限公司

浙江东方工程管理有限公司

杭州城投建设有限公司

德邻联合工程有限公司

浙江浙坤工程管理有限公司

浙江金穗工程项目管理有限公司

中晟宏宇工程咨询有限公司

乐清市建设监理有限公司

乐清市中心区发展有限公司

2025年1月24日