

永嘉县高端配套数字产业园项目-六岙园区提升工程(六岙至长隆连接线)施工招标文件

第一号补遗书

(项目编号: YJ2024071)

致招标文件持有者:

根据招标文件第一卷第二章投标人须知第2.1条的规定, 招标人一永嘉县桥下镇新农村建设投资有限公司发布第一号补遗书(共 1 页), 本补遗书是招标文件的组成部分, 与招标文件有不一致之处, 均以本补遗书为准。

第一号补遗书内容附后。

第一号补遗书

第一部分: 对招标文件的修改

1、建安费: 11685677元修改为建安费: 10944918元。

2、投标人须知前附表3.2.8项

3.2.8	最高投标限价	最高投标限价以招标人报造价主管部门备案后的以施工图预算为基础的工程量清单预算, 再乘以随机抽取的调整系数来确定。 工程量清单预算为11685677元 调整系数在三个连续值(0.95、0.96、0.97)中开标时随机抽取其中一值为调整系数。
-------	--------	---

修改为

3.2.8	最高投标限价	最高投标限价以招标人报造价主管部门备案后的以施工图预算为基础的工程量清单预算, 再乘以随机抽取的调整系数来确定。 工程量清单预算为10944918元 调整系数在三个连续值(0.95、0.96、0.97)中开标时随机抽取其中一值为调整系数。
-------	--------	---

3、评标办法前附表2.2.2评标基准价计算方法中: 调整系数在三个连续值(0.94、0.95、0.96)中开标时随机抽取其中一值为调整系数修改为调整系数在三个连续值(0.95、0.96、0.97)中开标时随机抽取其中一值为调整系数。

4、招标文件第116页工程量清单中

310-1-3-6	U型钢板桩	t	882.252
-----------	-------	---	---------

修改为

310-1-3-6	U型钢板桩	t	588.168
-----------	-------	---	---------

5、原招标文件-投标须知前附表

--	--

投标截止时间	2025年01月14日09时30分
办理投标保证金截止时间	投标截止时间前一天的16时

现修改为：

投标截止时间	2025年02月07日09时30分
办理投标保证金截止时间	投标截止时间前一天的16时

6、原工程量清单（永嘉县高端配套数字产业园项目-六岙园区提升工程(六岙至长隆连接线).wzglzb）已作废，现已重新上传，以本补充文件下载的为准，请投标人务必重新下载该招标书制作投标文件。

1. 其它按已发布的内容执行。本补充未涉及的内容不变。各潜在投标人应及时关注本网站关于本工程发布的其它相关信息，如有遗漏，招标人概不负责。

招标人：永嘉县桥下镇新农村建设投资有限公司

代理单位：温州巨嘉工程项目管理有限公司

2025年1月14日