

招标文件修改、澄清（答疑）纪要

项目名称	洞头区公路应急保障基地建设工程	编号	01号
电话/传真	13456001532	联系人	王先生

1. 招标文件补充部分

(1) 因图纸、清单及造价有调整，现重新制作“洞头区公路应急保障基地建设工程.WZZF”格式，请投标人自行下载。

(2) 原招标文件第8页

3.2.4最高投标限价1.最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布。2..其他：招标控制价 8608553.03 元。

现修正为：

3.2.4最高投标限价1.最高投标限价 7522430元。2..其他：招标控制价8452169.02元。

(2) 原工程量清单、招标控制价作废，现上传新招标控制价和工程量清单。

(3) 原“施工图纸作废”，现上传新版图纸。

(4) 原招标文件中

评标时间2024年12月09日09时30分

现修正为：

评标时间2024年12月10日09时30分

(5) 原招标文件122页方法一（必选项）

调整系数X、Y：X值在开标会议上从 9、10、11、12、13 个整数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0~9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

修正为：调整系数X、Y：X值在开标会议上从11、12、13、14、15个整数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0~9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

(6) 删除原招标文件第62页“承包人向发包人提供的发票必须为增值税专用发票。”

(7) 其他按原招标文件执行。

招标人（盖章）：温州市洞头区公路与运输管理中心

代理机构（盖章）：浙江永信工程咨询有限公司

2024年11月22日