

招标文件修改、澄清（答疑）纪要

项目名称	瓯江路道路及景观改造提升工程（瓯江路下穿工程）（变更方案）桩基检测服务			编号	02号
回执传真	0577-88897751	联系电话	15057760757	联系人	欧茂川

一、招标文件修改

1、原招标文件中招标时间安排表

投标截止时间	2024年11月11日09时30分
开标时间	2024年11月11日09时30分
评标时间	2024年11月12日09时30分
办理投标保证金截止时间	在投标截止时间前办理

现修改为：

投标截止时间	2024年11月25日09时30分
开标时间	2024年11月25日09时30分
评标时间	2024年11月26日09时30分
办理投标保证金截止时间	在投标截止时间前办理

2、原招标文件中第六章投标文件格式（2）检测费用清单“二、桥涵-下穿隧道”

序号	检测项目	数量	极限承载力（kN、kPa）	单位	最高单价 限价（元）	小计（元）	备注
24	钻芯法	67	1866	元/米	450		

现修改为

序号	检测项目	数量	极限承载力（kN、kPa）	单位	最高单价 限价（元）	小计（元）	备注
24	钻芯法	1866	/	元/米	450		

二、招标文件与上述情况相同内容作相应修改，其余内容不变。

招标单位（盖章）： 温州市鹿城区城市综合开发投资管理有限公司、温州市名城建设开发有限公司 2024年11月08日	招标代理机构（盖章）： 温州正大工程项目管理有限公司 2024年11月08日
---	---