

县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程  
及泰顺县李垟至翁山“四好农村路”联网工  
程（防火巡护道）跟踪审计

# 招 标 文 件

招 标 人：泰顺县交通发展有限公司

招标代理：浙江同欣工程管理有限公司

备案单位：泰 顺 县 交 通 运 输 局

日 期：二〇二五年二月

招标时间安排表

招标文件下载开始时间	2025年 月 日08时30分
招标文件下载截止时间	同投标截止时间
投标人提出澄清招标文件截止时间	2025年 月 日16时30分
招标人发出招标文件澄清时间	2025年 月 日17时30分
投标保证金时间	同投标截止时间
投标截止时间	2025年 月 日09时00分

# 目 录

第一章 招标公告 .....	5
1. 招标条件 .....	5
2. 项目概况与招标范围 .....	5
3. 投标人资格要求 .....	6
4. 招标文件的获取 .....	6
5. 投标文件的递交及相关事宜 .....	7
6. 发布公告的媒介 .....	7
7. 联系方式 .....	7
第二章 投标人须知 .....	8
投标人须知前附表 .....	8
附录 1: 资格审查条件（资质条件） .....	14
附录 2: 资格审查条件（业绩要求） .....	15
附录 3: 资格审查条件（主要人员最低要求） .....	16
附录 4: 资格审查条件（信誉要求） .....	17
1. 总则 .....	18
1.1 项目概况 .....	18
1.2 资金来源和落实情况 .....	18
1.3 招标范围及跟踪审计服务期 .....	18
1.4 投标人资格要求 .....	18
1.5 费用承担 .....	19
1.6 保密 .....	19
1.7 语言文字 .....	19
1.8 计量单位 .....	19
1.9 踏勘现场 .....	19
1.10 投标预备会 .....	19
1.11 分包 .....	19
1.12 偏差 .....	19
2. 招标文件 .....	19
2.1 招标文件的组成 .....	19
2.2 招标文件的澄清 .....	20
2.3 招标文件的修改、补充 .....	20
2.4 对招标文件的异议 .....	20
3. 投标文件 .....	20
3.1 投标文件的组成 .....	20
3.2 投标报价 .....	20
3.3 投标有效期 .....	21
3.4 投标保证金 .....	21
3.5 资格审查资料 .....	21
3.6 备选投标方案 .....	22
3.7 投标文件的编制 .....	22
4. 投标 .....	22
4.1 投标文件的密封和标识 .....	22
4.2 投标文件的递交 .....	22
4.3 投标文件的修改与撤回 .....	22
5. 开标 .....	23

5.1	开标时间和地点	23
5.2	开标程序	23
6.	评标	23
6.1	评标委员会	23
6.2	评标原则	23
6.3	评标	23
6.4	中标候选人的公示及异议	23
6.5	履约能力的审查	24
7.	合同授予	24
7.1	定标方式	24
7.2	中标通知	24
7.3	履约保证金	24
7.4	签订合同	25
8.	重新招标和不再招标	25
8.1	重新招标	25
8.2	不再招标	25
9.	纪律和监督	25
9.1	对招标人和招标代理的纪律要求	25
9.2	对投标人的纪律要求	26
9.3	对评标委员会成员的纪律要求	26
9.4	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	26
9.5	投诉	26
10.	需要补充的其他内容	26
10.1	行贿查询	26
10.2	其他说明	26
	附件1 电子投标文件制作相关规定	27
	附件2 自助解锁	29
	附件3 不见面开标	30
	附件一：开标记录表	32
	附件二：问题澄清通知	33
	附件三：问题的澄清	34
	附件四：中标通知书	35
	附件五：中标结果通知书	36
<b>第三章</b>	<b>评标办法（技术打分制的综合评估法）</b>	<b>37</b>
	评标办法前附表	38
1.	总则	44
2.	评标程序和评审标准	44
2.1	评标程序	44
2.2	评标原则	44
2.3	第一信封评审	44
2.4	第二信封评审	44
2.5	澄清	45
2.6	评审要求	45
2.7	评标排序	45
2.8	评标结果	45
<b>第四章</b>	<b>合同条款及格式</b>	<b>46</b>
	附件一：合同协议书格式	47
	附件二：廉政承诺书格式	61
	附件三：履约保证金格式	62

附件四：项目图纸资料保密承诺书格式 .....	63
<b>第五章 服务技术标准及要求 .....</b>	<b>64</b>
<b>第六章 投标文件格式 .....</b>	<b>66</b>
第一信封（商务及技术文件） .....	67
一、投标函 .....	68
二、法定代表人身份证明 .....	69
三、授权委托书 .....	70
四、联合体协议书 .....	71
五、投标保证金 .....	72
六、资格审查 .....	73
七、审计投标承诺函 .....	79
八、审计服务质量和廉洁自律保障具体措施 .....	80
九、投标人审计工作方案 .....	81
十、书面信誉保证 .....	82
十一、投标文件其他材料 .....	83
第二信封（投标报价） .....	84
一、报价函 .....	85
二、报价清单 .....	86

# 第一章 招标公告

## 县道富金线罗阳川山垱至金北斗段道路工程及泰顺县李垱至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟踪审计招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目县道富金线罗阳川山垱至金北斗段道路工程及泰顺县李垱至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）（下称“本项目”）共包含二个子项目，其中县道富金线罗阳川山垱至金北斗段道路工程已由泰顺县发展和改革局以泰发改审字（2024）17号（项目代码：2401-330329-04-01-349041）批准建设，泰顺县李垱至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）已由泰顺县发展和改革局以泰发改审字（2024）25号（项目代码：2401-330329-04-01-596158）批准建设，项目业主均为泰顺县交通发展有限公司，招标人为泰顺县交通发展有限公司（下称招标人），建设资金来源：企业自筹。本项目已具备招标条件，现对本项目的跟踪审计进行公开招标，实行资格后审。

### 2. 项目概况与招标范围

#### 2.1 项目建设地点：泰顺县。

2.2 项目规模：（1）县道富金线罗阳川山垱至金北斗段道路工程：本项目项目主线位于罗阳镇境内，起点顺接326省道泰顺川山垱至牛栏岗段改建工程，与新城大道平交，起点桩号TK0+000。路线向北延伸设置隧道穿越山体至水垱尾，后于林水垱村东面往西北方向布设，与规划景宁至柘荣高速公路（景宁东坑至泰顺罗阳段）分离交叉后沿交垱园区北侧向西沿山体展线，后设置隧道穿越棋盘岩至泰顺县山垱坪茶场，设桥梁上跨峡谷后向北与童东线平交，后路线在泰顺中学及在建保障性安置房北侧向西布设，至终点毛垱亭附近，与235国道司前至罗阳段改建工程相交，桩号TK6+505.367，路线全长6.505公里。

同步建设平安大道连接线，起点顺接学府路（中心大道-安学路）工程，与规划泰景路平交，起点桩号LK0+000，路线向东南沿童东线走廊带展线拼宽至终点，与项目主线平交，终点桩号LK0+412.110，路线全长0.412公里。

项目主线设桥梁883m/5座【其中主线大桥244m/1座、互通设匝道桥553m/2座、被交路桥32m/1座、跨线桥54m/1座，长度按左右幅取平均】，隧道1703.5m/2座（长度按双洞取平均，其中棋盘岩隧道左洞1237m、右洞1234m），互通1处，平面交叉7处（右进右出3处）；平安大道连接线无桥隧，平面交叉3处。本项目投资概算96443.72万元，其中建安费62711.20万元。

（2）泰顺县李垱至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）：本项目起点位于泰顺县凤垱乡李垱村（原李平线起点）与莲筱线交叉，起点桩号K0+000，路线向东北方向沿老路走廊带展线，局部截弯取直，过梧桐垱村后，设置梨垱隧道（1208m）穿越山体至梨垱村，出隧道后上跨现状李平线，在梨垱村西侧外围展线，过梨垱村后接现状李平线，在翁山水库中桥

上游处改线后接李平线，继续沿老路走廊带展线，至翁山社区后在翁山小学南侧山体展线，至桥底村与现状乡道平交，跨越沟渠后至终点坑底村村口，顺接现状李平线，里程桩号 K8+260.44，全线长 8.252km，设桥梁 202.5 米/3 座，均为中桥，**长隧道 1208 米/1 座（梨垟隧道）**。本项目投资概算 23168 万元，其中建安费 16159 万元。

2.3 项目建设工期为 900 日历天（30 个月），缺陷责任期 24 个月。

a. 县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程：30 个月（自监理人签发的开工令中注明的时间开始计算，至交工验收之日止）；

b. 泰顺县李垟至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）：24 个月（自监理人签发的开工令中注明的时间开始计算，至交工验收之日止）；

2.4 标段划分及招标范围：

本次跟踪审计招标设 1 个标段，第 1 标段，主要内容包括但不限于：（1）建设前期工程跟踪审计及财务跟踪审计；（2）建设期工程跟踪审计及财务跟踪审计；（3）竣工工程结算审核（或审价）；（4）竣工财务决算审计；（5）包括但不限于业主认为需要审计的政策处理等其他内容。

2.5 跟踪审计服务期：自本合同签订之日起开始实施，至整个项目竣工决算审计完成出具完整的审计报告并取得决算批复止。

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求**投标人具备独立法人资格，具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书**，并在业绩、人员和履约信誉等方面具有相应经验和能力。

3.2 本次招标**接受**联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：联合牵头人为项目工程审计单位，联合体成员方为项目财务审计单位且需具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书；联合体成员单位不超过 2 家，组成联合体的各方不得再与其他单位组成联合体，否则视为否决投标。联合体投标的由联合体牵头单位负责投标事宜。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

### 4. 招标文件的获取

4.1 本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，凭 CA 锁通过“温州市公共资源交易网泰顺分网”（以下简称“电子交易平台”）（网址：<http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678448/index.html>）下载招标文件及其他资料，未在“温州市公共资源电子交易平台”新系统注册及未领取 CA 锁的单位，请参照《新系统企业库入库及 CA 证书办理流程》，到温州市政务服务管理中心办理，详见温州市公

公共资源交易网“办事指南”网址 <http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229641170/index.html>，CA 锁办理请参照《新系统企业库入库及 CA 证书办理流程》。平台技术支持电话：0577-88926862。

以联合体形式投标的，必须在“招标文件领取”中“是否联合体投标”勾选“是”并在“其他单位列表”读锁添加联合体单位。

4.2 本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在“电子交易平台”上发布，各投标人自行关注。

### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间：2025 年\_\_月\_\_日 9:00:00。

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“电子交易平台”。

本次招标不需提供纸质投标文件。

5.4 超过投标截止时间未完成上传的投标文件，“电子交易平台”将不予受理。

### 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（<http://zjpubservice.zjzfw.gov.cn>）和温州市公共资源交易网泰顺分网（<http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/col/col1229678448/index.html>）上发布。

### 7. 联系方式

招 标 人：	泰顺县交通发展有限公司	招标代理：	浙江同欣工程管理有限公司
地 址：	泰顺县罗阳镇泰庆北路 310 号 （电信大楼 6 楼）	地 址：	杭州市西湖区三墩镇古墩路 701 号 紫金广场 C 座 906
邮政编码：	325500	邮政编码：	310030
联 系 人：	杨先生	联 系 人：	陈先生
电 话：	0577-67577909	电 话：	13758298948

监督及投诉受理部门：泰顺县交通运输局

地 址：泰顺县泰庆北路 406 号  
邮 编：325500  
电 话：0577-67563956

日 期：2025 年 月 日



## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：泰顺县交通发展有限公司 地址：泰顺县罗阳镇泰庆北路310号（电信大楼6楼） 联系人：杨先生 电话：0577-67577909
	招标代理	招标代理：浙江同欣工程管理有限公司 地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场C座906 邮编：310030 电话：13758298948 联系人：陈先生
	项目名称	县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程及泰顺县李垟至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟踪审计
	建设地点	浙江省泰顺县
1.2	资金来源	企业自筹
	资金落实情况	已落实
1.3	招标范围服务期	本次跟踪审计招标设1个标段，第1标段主要内容包括： （1）建设前期工程跟踪审计及财务跟踪审计； （2）建设期工程跟踪审计及财务跟踪审计； （3）竣工工程结算审核（或审价）； （4）竣工财务决算审计； （5）包括但不限于业主认为需要审计的政策处理等其他内容。 自本合同签订之日起开始实施，至整个项目竣工决算审计完成出具完整的审计报告并取得决算批复止。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信用	资质条件：见附录 1 业绩要求：见附录 2 人员要求：见附录 3 信用要求：见附录 4
1.4.2	联合体	接受，应满足以下要求： （1）联合体所有成员数量不得超过2家； （2）联合牵头方为项目工程审计单位，联合体成员方为项目财务审计单位需具有财政部门核发的会计师事务所执业证书； （3）组成联合体的各方不得再与其他单位组成联合体，否则视为否决投标； （4）联合体投标的由联合体牵头单位负责投标事宜。
1.4.4	投标人不得存在下列不良信用记录	骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的时间： 2022 年 1 月 1 日以来 有行贿犯罪行为的时间： 2022 年 1 月 1 日以来
1.9.1	踏勘现场	不组织

续上表

条款号	条款名称	编制内容
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间、提出疑问的方式	<p>投标人提出问题的截止时间：<b>同招标公告。</b></p> <p>提出疑问的方式：通过“电子交易平台”提交，并必须在此之前提交，逾期不予受理。</p>
1.10.3	招标人澄清的时间	<p>补充、澄清、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间 15 日前，以电子文件形式上传至“温州市公共资源交易管理平台”供投标人下载，不足 15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。</p> <p>补充、澄清、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。</p> <p>注：潜在投标人应密切关注“电子交易平台”，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。</p>
1.11	分包	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	<p>1. 截止时间：投标截止时间 10 日前；</p> <p>2. 投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理。</p>
2.2.2	投标截止时间	<b>2025 年 月 日 9:00（北京时间，下同）</b>
3.1.1	投标文件形式	双信封
3.2.2	招标人是否设有投标控制价	是，本项目投标控制价为____万元（含）～____万元（含）之间，超过该范围的投标文件作否决投标处理。
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 <u>90</u> 天
3.4	投标保证金	<p>投标保证金的金额：<b>人民币 万元整。</b></p> <p>投标保证金的形式：银行基本账户转账或投标电子保函（保单）</p> <p>（1）银行基本账户转账：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“获取支付账号”，即获取针对投标人此次项目标段的投标保证金子账号，并通过投标人银行基本账户向该投标保证金子账号缴纳本项目投标保证金。</p> <p>（2）投标电子保函（保单）：投标人登录交易系统，在保证金缴纳页面的缴纳方式中选择“投标电子保函（保单）开具”，继续选择银行或保险公司或担保公司等金融机构发起在线保函（保单）申请。</p> <p><b>投标人在办理投标保函时，保函保费应当从投标人基本账户进行付款。投标人因保函保费支付基本户校验未通过，将予以否决投标或投标文件无法解密，责任由投标人自行承担。</b></p> <p>注：1. 如联合体投标的应由联合体牵头人提交；</p> <p>2. 为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，保险电子保函形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。</p>
3.4.4	投标保证金的退还	中标候选人公示完成后 10 日，退还中标候选人以外的投标保证金。招标人将中标合同上传“电子交易平台”后，退还中标人的投标保证金。

续上表

条款号	条款名称	编列内容
3.4.5	投标保证金不予退还的情形	<p>(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；</p> <p>(2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；</p> <p>(3) 投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；</p> <p>(4) 经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。</p>
3.7.3	签字或盖章要求	在招标文件格式规定的签字处，投标人必须加盖法定代表人电子章；在招标文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人法定代表人电子章、联合体牵头人单位电子公章（联合体协议书等明确相关联合体成员须盖单位电子公章或单位公章、盖法定代表人电子章或签字的除外）。
3.7.4	投标文件份数	加密电子投标文件（.WZTF）一份（上传至“电子交易平台”），作为投标文件正本。本项目不要求递交纸质投标文件。本项目不要求递交纸质投标文件，中标人中标后应在签订合同协议书前补交纸质投标文件 3 份。
3.7.5	投标文件装订要求	电子投标文件按“电子交易平台”的要求加密上传。
4.1.2	纸质投标文件封套上写明	本项目不适用
4.2.2	递交投标文件地点	投标人应将投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.WZTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“电子交易平台”。
4.2.5	投标文件的拒收情形	<p>(1) 未加密的电子投标文件；</p> <p>(2) 电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。</p>
4.2.6	招标人通知延后投标截止时间的的时间	原定投标截止时间 3 天前
5.1	开标时间和地点	<p>1. 开标时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间。 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：投标文件第一个信封开标时通知。</p> <p>2. 本项目采用网上远程开标方式，开标网址： <a href="https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html/bidhall/default/login.htm">https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html/bidhall/default/login.htm</a></p> <p>3. 参加开标会议的要求 投标人应在投标截止时间之前使用数字证书（CA）自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请各投标人务必使用 IE11 及以上浏览器访问温州市公共资源交易中心不见面开标大厅，完成远程开标。投标人可全程在线观看开标过程，无需到现场开标。</p> <p>4. 开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。</p>
5.2	开标程序（双信封）	1. 如发现投标文件有 4.2.5 项情况之一的，相应投标文件不予开标。

续上表

条款号	条款名称	编列内容
		<p>2. 第一个信封（商务及技术文件）开标：</p> <p>（1）宣布开始 至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。</p> <p>（2）公布投标人数量 招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于 3 家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。</p> <p>（3）投标人解密 投标人数量大于等于 3 家，进入投标人解密环节。 投标人解密时间：60 分钟。投标人解密方式：投标人使用 IE11 及以上浏览器自行登录不见面开标大厅： <a href="https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html/bidhall/default/login.htm">https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html/bidhall/default/login.htm</a>1。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书在线解密。 若成功解密的投标人少于 3 家，招标人宣布本次招标失败。</p> <p>（4）招标人解密 全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件的 CA 数字证书解密投标文件。</p> <p>（5）公布第一信封开标结果 招标解密完成后，招标人公布投标人名单、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，同时宣布第二信封预计开标时间。 注：投标文件第二信封（报价文件）不予开封，在专家完成第一信封评审后，招标人才能组织进行第二信封开标。</p> <p>（6）异议及回复 投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、唱标内容、开标记录等有异议的，应在开标结果公布后 5 分钟内通过“不见面开标大厅”的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过“不见面开标大厅”在线文字答复。</p> <p>（7）投标人确认 开标结果公布后，投标人应在 5 分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。</p> <p>（8）开标结束 招标人宣布本次第一信封开标结束。</p> <p>3. 第二个信封（报价文件）开标 注：招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点组织对投标文件第二信封的开标，具体程序：</p> <p>（1）宣布开始 招标人宣布第二信封开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。</p> <p>（2）招标人解密 招标人使用生成招标文件的 CA 数字证书解密投标文件第二信封。</p> <p>（3）公布第二信封开标结果 公布所有投标文件第二信封（报价文件）的投标人名称、投标报价及其他内容。</p>

续上表

条款号	条款名称	编列内容
		<p>(4) 异议及回复 投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、唱标内容、开标记录等有异议的，应在开标结果公布后 5 分钟内通过“不见面开标大厅”的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过“不见面开标大厅”在线文字答复。</p> <p>(5) 投标人确认 开标结果公布后，投标人应在 5 分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。</p> <p>(6) 开标结束 招标人宣布第二信封开标结束。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5 人及以上； 评标专家确定方式：按规定组建。 开标后发现如有与招标人存在利害关系的单位（企业）参加投标的，招标人不得派代表参加评标委员会。最终的评标委员会人数少于 5 人时应补抽专家。</p>
6.3	评标	询问核实限定时间：评标委员会首次通知后 30 分钟内。
6.4	中标候选人公示及异议	<p>公示平台：“电子交易平台” 公示内容：评标结果、否决投标原因及依据、中标候选人与中标有关的类似项目业绩情况</p>
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人的人数为 1 名。
7.2	中标结果公告	<p>公示平台：“电子交易平台” 公示内容：中标人、中标价等</p>
7.3.1	履约担保	<p>履约保证金金额：签约合同价的 2%。 履约担保形式：现金、银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函。 若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行或城市商业银行或外商投资银行县（区、市）级及以上银行。 若采用保险公司保函，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意。 若采用融资担保公司保函，出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意。</p>
9.5	投诉	<p><b>监督部门及联系方式：</b> 监督机构：泰顺县交通运输局 地 址：泰顺县罗阳镇泰庆北路 406 号 电 话：0577-67563956 邮政编码：325500</p>
10.2	其他约定	<p>(1) 投标人不得通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。中标人应在签署合同协议书同时签署项目图纸资料保密承诺书。</p> <p>(2) 本次招标工作已委托招标代理单位进行。泰顺县李垟至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）招标费用按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准</p>

续上表

条款号	条款名称	编列内容
		<p>规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）及《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服[2009]84 号文）中的“清单计价法：工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核”标准规定的 77.5% 计取。计费基数=投标人报价函中的相应报价。招标费用的支付：中标人应在收到中标通知书时一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑此项费用，发包人不再另行支付。招标代理服务费汇入以下帐号：</p> <p>收款户名：浙江同欣工程管理有限公司</p> <p>收款帐号：201000063796716</p> <p>收款银行：杭州联合农村合作银行三墩支行。</p>

投标人须知附录

附录1：资格审查条件（资质条件）

资质要求	备 注
<p>1. 本次招标要求<u>投标人具备独立法人资格, 具有财政部门核发的会计师事务所执业证书。</u></p> <p>2. 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：<u>联合牵头人为项目工程审计单位，联合体成员方为项目财务审计单位且需具有财政部门核发的会计师事务所执业证书；联合体成员单位不超过 2 家，组成联合体的各方不得再与其他单位组成联合体，否则视为否决投标。联合体投标的由联合体牵头单位负责投标事宜。</u></p>	

## 附录2：资格审查条件（业绩要求）

业绩要求	备 注
<p>1. 自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）从事过单个合同投资额 <u>3 亿（含）以上</u> 的公路工程（不含大中修工程）跟踪审计业绩（跟踪审计业绩至少包含工程审计工作内容）。</p> <p>2. 自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）从事过单个合同投资额 <u>3 亿（含）以上</u> 的公路工程（不含大中修工程）跟踪审计业绩（跟踪审计业绩至少包含财务审计工作内容）。</p>	<p>注：工程审计业绩和财务审计业绩可在一个合同协议书中体现，亦可在两个合同协议书中体现。</p>



### 附录3：资格审查条件（主要人员最低要求）

人员	数量	资格要求	备注
项目负责人	1	<p>1. 具有高级工程师及以上技术职称,且具有交通运输部颁发的公路工程造价人员甲级资格证书或一级注册造价工程师（交通运输工程）注册证书；</p> <p>2. 自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同协议书签订时间为准）担任过单个投资额 3 亿（含）以上的公路工程（不含大中修工程）跟踪审计（至少含工程审计工作内容）的项目负责人；</p> <p>3. 自 2022 年 1 月 1 日以来，无行受贿犯罪行为。</p>	注：投标人提供的资格证书或注册证书需在有效期内（以开标当日时间为准）。
项目财务主审	1	<p>1. 具有注册会计师执业资格证书；</p> <p>2. 自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同协议书签订时间为准）担任过单个投资额 3 亿（含）以上的公路工程（不含大中修工程）跟踪审计（至少含财务审计工作内容）的项目财务主审负责人。</p>	注：投标人提供的资格证书或注册证书需在有效期内（以开标当日时间为准）。
项目组其他人员	不少于 3 人	<p>不少于 3 人（不含项目负责人、项目财务主审）：</p> <p>（1）至少配备助理会计师 1 名、工程师 1 名（专业为公路工程相关专业）。</p> <p>（2）驻场人员 1 名（具有交通运输部颁发的公路工程造价人员乙级及以上资格证书或二级及以上注册造价工程师（交通运输工程）注册证书）。</p>	注：投标人提供的资格证书或注册证书需在有效期内（以开标当日时间为准）。

#### 附录4：资格审查条件（信誉要求）

信誉要求	备注
<p>1. 投标人不存在投标人须知第 1.4.3 项的情形；</p> <p>2. 近三年（自 2022 年 1 月 1 日以来），投标人及其拟委任的项目负责人无行贿受贿犯罪行为。</p>	

注：投标人及其拟委任的项目负责人无行贿受贿犯罪行为投标人无须提供，投标人有行贿受贿犯罪行为的认定：招标人在定标前通过中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）对拟中标人的行贿受贿记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

# 投标人须知

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围及跟踪审计服务期

本次招标范围及服务期：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 本招标项目对投标人资质条件、业绩、人员、信誉的要求见“投标人须知前附表”。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的规定外，还应遵守以下原则：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关投标文件均作否决投标处理；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，对招标人仍负有连带的法律责任。

### 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一投标项目投标；

（3）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构有隶属关系；

（4）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（5）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互控股或参股

（6）与本标段的施工承包人、代建人或招标代理机构相互任职或工作

（7）被责令停业的；

（8）被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委取消投标资格或禁止进入浙江省交通建设市场且处于有效期内；

（9）财产被接管、冻结或破产的；

（10）在最近三年内有弄虚作假骗取中标、围标串标行为或严重违约等的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

本项目不适用。

### 1.10 投标预备会

本项目不适用。

### 1.11 分包

见投标人须知前附表。

### 1.12 偏差

偏差分重大偏差、细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准及按照第三章“评标办法”第3.4.3项规定对投标价进行算术性错误修正后,最终投标报价超出投标控制价(如有)的。属于重大偏差,视为对招标文件未做出实质性响应,按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差:

(1) 在按照第三章“评标办法”第3.4.3项规定对投标价进行算术性错误修正后,最终投标报价未超出投标控制价的;

(2) 实施方案不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理:评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分,但评分不得低于评标办法中规定的最低得分。

(1) 对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差,按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清;

(2) 对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差,评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

(1) 招标公告;

(2) 投标人须知;

(3) 评标办法;

(4) 合同条款及格式;

(5) 服务技术标准和要求;

(6) 投标文件格式;

(7) 投标人须知前附表规定的其他材料；

(8) 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.2.2 招标文件澄清的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 日前，不足 15 天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清的内容不影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。

## 2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以以补充文件的形式修改招标文件，以电子文件形式上传“电子交易平台”供潜在投标人自己下载，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 7 天前，以上款相同的形式发布。

2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“电子交易平台”，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

## 2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 天前以书面形式提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

# 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

投标文件的组成：具体详见投标文件格式。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价是投标人按照招标文件的要求完成投标人须知前附表规定跟踪审计服务阶段工作所需的费用。

### 3.2.2 本项目投标按金额报价。

参照《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服〔2009〕84 号）和《关于抓紧抓好高速公路等省重点交通建设项目跟踪审计合同报备等各项推进落实工作的通知》（浙交〔2009〕208 号）规定，审计费计算方法如下：

(1) 建设期（含建设前期）工程跟踪审计费用：建设期（含建设前期）工程跟踪审计具体工作内容参照（浙价服〔2009〕84 号）规定的“施工阶段全过程工程造价控制”（不含“编制工程量清单及招标控制价”），参照（浙价服〔2009〕84 号）施工阶段全过程工程造价控制规定收费标准（扣除编制工程量清单及招标控制价费用后，即建安工程造价的 3.2%，下同）为依据，采用差额分档累进折扣比例方法控制计付。其中：

建安工程造价在 10 亿元以下（含 10 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.4% 计算；

建安工程造价在 10-20 亿元（含 20 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.24% 计算；

建安工程造价在 20-35 亿元（含 35 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.08% 计算；  
建安工程造价在 35-50 亿元（含 50 亿元）的部分，按建安工程造价的 1.92% 计算；  
建安工程造价在 50 亿元以上的部分，按建安工程造价的 1.76% 计算。

（2）建设期（含建设前期）财务跟踪审计费用：以（浙价服）（2009）84 号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的 0.1% 计算。

（3）竣工工程结算审核（或审价）基本费用：以（浙价服）（2009）84 号规定的“工程结算审核”收费标准为依据，按建安工程造价的 0.6% 计算。

（4）竣工财务决算审计费用：参照（浙价服）（2009）84 号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的 0.1% 计算。

投标报价的审计费包括实施和完成建设期工程跟踪审计、建设期财务跟踪审计、竣工工程结算审核（或审价）、竣工财务决算审计等费用。

工程竣工结算审计费分基本费和追加费用。基本费由发包人支付；核增、核减额超过送审造价 5% 以外的追加费用由承包人支付。

本项目按招标文件合同条款要求派驻人员驻地审计，驻地人员办公、住宿、交通等涉及有关费用由投标人在投标报价中综合考虑，招标人不另外承担与此有关产生的所有费用。

3.2.3 投标人应按投标人须知前附表规定的服务费报价方式进行报价，投标人在报价函中的报价应在投标控制价（含）内。投标控制价见投标人须知前附表。

3.2.4 投标人应按照招标文件规定的格式和内容计算填报投标报价。投标人未计算填报的部分，视为该部分费用已包含在报价中，发包人将不再支付。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过“交易平台”通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及同期银行存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。

3.4.4 有投标人须知前附表规定情形之一的，投标保证金将不予退还。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人须按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料,若在评标期间发现投标人提供了虚假资料,招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理,其投标保证金及同期银行存款利息不予退还;若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料,招标人有权取消其中标资格,其投标保证金及同期银行存款利息不予退还;若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料,招标人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过 5% 签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门,作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统和信用评价管理系统。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关跟踪审计服务期、投标有效期、服务大纲、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标人应在投标截止时间将电子投标文件上传至“电子交易平台”,投标函、报价文件的内容应加盖投标人的法定代表人电子章,并逐页加盖投标人单位电子公章。

以联合体形式参与投标的,投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人法定代表人电子章、联合体牵头人单位电子公章。

签字或盖章的其他要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

投标文件包装按照须知前附表规定,对盖章及密封章不做要求。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见“投标人须知前附表”。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人通过“电子交易平台”接收电子投标文件,“电子交易平台”收到投标人送达的电子投标文件后,即时向投标人发出确认回执通知。

4.2.5 招标人不予受理(拒收)的情形:见“投标人须知前附表”。

4.2.6 在特殊情况下,招标人如果决定延后投标截止时间,应在“投标人须知前附表”规定的时间前,以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下,招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时,应先在“电子交易平台”对原投标文件进行撤回操

作，修改完成后重新上传已修改的投标文件，“电子交易平台”将完整记录投标人的撤回修改情况。

## **5. 开标**

### **5.1 开标时间和地点**

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

### **5.2 开标程序**

开标程序见“投标人须知前附表”。

### **5.3 开标补救措施**

开标补救措施见“投标人须知前附表”。

### **5.4 对开标的异议**

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

## **6. 评标**

### **6.1 评标委员会**

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系的。

### **6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照招标文件规定的标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

### **6.3 评标**

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、评审标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在投标人须知前附表限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）。

第三章“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件作否决处理。

### **6.4 中标候选人的公示及异议**

招标人应在收到评标报告之日起 3 天内，在投标人须知前附表规定的网站上公示中标候选人。



人，公示期不得少于 3 天，公示内容见投标人须知前附表。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人应在收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应暂停招标投标活动。

#### 6.5 履约能力的审查

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应在发出中标通知书前报请行政监督部门，由行政监督部门召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，确定排名第一的中标候选人为中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7.1.2 中标候选人经公示无异议、招标人发出中标通知书。依法必须进行招标的公路工程建设项目，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，将招标投标情况的书面报告报对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门备案。

招标投标情况的书面报告至少应当包括下列内容：

- (1) 招标项目基本情况；
- (2) 招标过程简述；
- (3) 评标情况说明；
- (4) 中标候选人公示情况；
- (5) 中标结果；
- (6) 附件，包括评标报告、评标委员会成员履职情况说明等。

有资格预审情况说明、异议及投诉处理情况和资格审查报告的，也应当包括在书面报告中。

7.1.3 中标候选人公示媒体见本章第 6.4 款。

#### 7.2 中标通知

7.2.1 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过“交易平台”向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。

#### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件通过“交易平台”订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 招标人应当在与中标人签订书面合同协议之日起 15 日内将合同协议送有关行政监督管理部门备案。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位公章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第 3.5.8 项、第 7.3.2 项或第 7.4.1 项规定，招标人取消了中标人的中标资格，或排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，排名第一的中标候选人不符合中标条件的，招标人将按规定重新组织招标。

##### 7.4.6 签约合同价的确定原则如下：

(1) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

#### 8. 重新招标和不再招标

##### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会推荐的中标候选人未能与招标人签订合同的；
- (4) 法律规定的其他情形。

##### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，经书面报告原项目审批或核准部门批准后招标人可不再招标。

#### 9. 纪律和监督

##### 9.1 对招标人和招标代理的纪律要求

招标人和招标代理不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，不得对评

标委员会的评标工作进行干预和施加任何影响。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人、招标代理串通投标，不得向招标人、招标代理或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004 年第 11 号）、《关于决定废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的规定》（国家发改委会等九部委令 2013 年第 23 号）办理。受理投诉的监督部门见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

#### 10.1 行贿查询

招标人在定标前可通过中国裁判文书网对拟中标单位及其本项目的拟派的项目负责人近三年以来的行贿犯罪记录进行查询，查实有行贿犯罪行为的，取消该中标候选人中标资格。查询结果以网站页面显示内容为准。

#### 10.2 其他说明

10.2.1 自下载招标文件之日起，投标人应自行关注“电子交易平台”公告，以便能及时了解招标人发布的补遗书（补充、澄清、修改文件）等招标信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

10.2.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件 1 电子投标文件制作相关规定

1、本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用 CA 加密。

2、电子版招标文件的发放。电子版招标文件直接在“温州市公共资源交易网 (<http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/>)”(网址: <http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/>) 下载。招标文件内容含招标文件(包括工程量清单)、工程图纸及其他有关资料。

3、电子投标文件的制作。

(1) 本工程实行电子招投标，电子投标文件将采用 CA 加密。

(2) 投标人应将编制完成后的全部投标文件导入投标工具，检查并填写好相应信息，并且用 CA 锁对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章。经检查无误后，生成“加密标书”，然后于投标截止时间前，将其上传至“温州市公共资源交易网 (<http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/>)”。

(3) 投标文件电子文档包括投标人须知 3.1.1 规定的所有内容，投标人对招标文件要求进行电子签章的相应报表进行电子签章，对招标文件要求提供的证书、资料按要求上传到指定位置。投标人按投标人须知 3.1.1 要求将全部投标文件上传到投标工具，投标人应按以下要求编制电子投标文件，未按要求编制的评标委员会可以否决其投标：

1) 投标保证金：相关证书、资料按招标文件要求上传（如：中国人民银行发放的基本帐户许可证、进帐单、银行保函、建设工程投标保证金保险凭证、现金保证金的银行进账单、担保机构经营许可证、保险条款等），先扫描下来放入 Word 中，上传至投标工具；

2) 商务及技术文件：将按照招标文件要求编制的商务及技术文件以 word 格式上传至投标工具。其中相关证书、资料等按招标文件要求上传，先将原件扫描下来放入 Word 中再上传至投标工具，并经 CA 电子签章。

3) 报价文件：将按照招标文件要求编制的报价上传至投标工具，并经 CA 电子签章；

(4) 投标单位在软件使用过程中若遇问题可联系工作人员，通过以下方式：

**QQ: 3563277655、2328795508（请确保安装有最新版本的 QQ 软件，用于技术支持进行 QQ 远程协助），电话：0512-58188571，13105812232。**

4、电子招标开标及评审

(1) 投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，开标时由于 CA 锁而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算。

(2) 投标人投标文件中未提供 CA 锁，或投标人未按照要求制作电子投标文件导致电子标书无法导入评标系统，造成评标委员会成员无法对电子投标文件进行评审的，评标委员会可以否

决其投标，且投标文件不计入评标基准价的计算。

（3）本项目采取电子招投标，投标单位应当保证书面投标文件与电子投标文件一致，如果在评标过程中发现书面投标文件与电子投标文件不一致时，以电子投标文件为准，评标委员会可以要求投标单位重新提供与电子投标文件内容一致的书面投标文件，投标单位拒绝重新提供的，评标委员会可以否决其投标。

（4）不同投标人电子投标文件发现计算机网卡 MAC 地址、数据储存设备序列号、CPU 序列号、主板序列号、投标工具标识号和文件制作联网 ip 地址六项中的任意三项相同或文件创建标识码相同，或计价加密器号一致，评标委员会应当否决其投标。

## 6、注意事项

（1）投标人按要求在投标工具中打印报表，投标工具使用在“电子交易平台”下载的招标文件中的版本（如有修改见补充通知）。投标工具使用流程详见下载招标文件中的投标工具操作说明。

（2）投标人应检查标书完整性和有效性，正确无误后再将投标文件进行生成。完成后应检查电子投标文件能否正常打开。

（3）关于 CA 锁 PIN 码的，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果三次输入 pin 码当前 CA 锁就被锁定，由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入电子投标文件，由投标人负责。

（4）投标人在开标时间前登录温州市公共资源交易不见面开标系统“[https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening\\_new/bidhall/wenzhou/login.html](https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html)”，选择开标项目，进入开标室进行开标准备等待开标开始。投标人在开标时间前登录不见面开标系统等待开标开始，在开标开始后，根据招标代理工作人员操作进入解密环节，投标人需要使用生成投标文件的 CA 数字证书进行在线解密，点击“解密”，输入 CA 数字证书密码进行解密，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间前仍然未解密，投标文件将会被认定无效，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保 CA 锁不出故障。

## 附件2 自助解锁

投标人在开标时间前登录温州市公共资源交易不见面开标大厅（网址：[https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening\\_new/bidhall/wenzhou/login.html](https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html)），选择开标项目，进入开标大厅进行开标准备等待开标开始。在开标开始后，根据招标代理工作人员操作进入解密环节，投标人需要使用生成投标文件的 CA 数字证书进行在线解密，点击“解密”，输入 CA 数字证书密码进行解密，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间前仍然未解密，投标文件将会被认定无效，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保 CA 锁不出故障。

### 附件3 不见面开标

本次招标实行不见面开标，具体要求如下：

(1) 业务要求

1) 开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

2) 温州市公共资源交易不见面开标大厅适用进入“温州市公共资源交易网 ([https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening\\_new/bidhall/wenzhou/login.html](https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html)) ”招标投标的工程项目。

3) 项目招标文件和投标文件必须使用温州市公共资源电子交易平台发布的专用工具软件编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将可能导致否决投标，其后果由投标人自负。

4) 投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理提前进入温州市公共资源交易不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人提前进入该系统（网址 [https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening\\_new/bidhall/wenzhou/login.html](https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html)）。具体操作详见《温州市公共资源交易不见面开标大厅操作手册（投标人）》，网址 [https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening\\_new/bidhall/wenzhou/login.html/bidhall/default/login.html](https://ggzyjy-e.wenzhou.gov.cn:8443/BidOpening_new/bidhall/wenzhou/login.html/bidhall/default/login.html)。

5) 投标文件提交截止时间后，开标人员（招标代理工作人员）通过系统互动区发出投标文件解密的指令，投标人代表（法定代表人或授权委托人）在任意地点按规定时间自行实施远程解密，解密限定在规定时间内完成。

6) 投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内（收到解密指令后 60 分钟内）在电脑上完成远程解密（当所有投标文件提前解密时，招标人可根据实际情况提前统一解密），因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标、评标时间。

7) 开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“温州市公共资源交易不见面开标大厅”准时参加开标会议，并根据需要使用开标大厅与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。

8) 开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9) 根据评标办法进行系数抽取时，采用线上抽取方式。但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过温州市公共资源交易不见面开标大厅观看时，可能会出现卡顿现象；若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日内以书面方式提出申请调阅现场视频，逾期概不受理。

10) 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况, 在投标文件编制完成后尽早完成上传。

## (2) 系统操作注意事项

### 1) 软硬件及网络要求

① 参与不见面开标的电脑须具有 4G 以上内存, windows7 及以上操作系统, 并且安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备。

② 参与不见面开标电脑须安装正确驱动, 可在“温州市公共资源交易网-资料下载”栏目下进行驱动下载及后续安装。

③ 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能, 暂仅支持使用 IE11 浏览器, 请确保 IE 浏览器版本为 IE11, 具体版本可在 IE 浏览器帮助菜单下的“关于 Internet Explorer”子菜单中查看。

④ 为更好实时查看不见面开标室现场, 推荐使用 50M 及以上网络宽带。

### 2) 投标文件制作及上传说明

根据招标文件要求使用对应版本的投标文件制作工具。

### (3) 开标过程注意事项

1) 开标当天, 投标人务必于开标前提前登录系统, 进入所投标项目。

2) 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息, 及时查阅, 并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3) 项目进入投标文件在线解密阶段后, 须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件 CA 证书进行在线解密。

### (4) 技术支持

1) 若遇问题可联系工作人员, 通过以下方式:

QQ: 3563277655、2328795508 (请确保安装有最新版本的 QQ 软件, 用于技术支持进行 QQ 远程协助)

电话: 0577-88926890

2) 为更直观了解、掌握本系统使用方法, 建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册和操作视频, 可在“温州市公共资源交易网-资料下载”栏目进行下载、查看。

3) 关于后续相关常见问题及注意事项, 请及时关注温州市公共资源交易网 (<http://ggzyjy-eweb.wenzhou.gov.cn/>)。



附件一：开标记录表

(项目名称) \_\_\_\_\_ (标段名称)  
开标记录表

开标时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分

序号	投标人	送达情况	项目负责人	报价	签名

招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_ 监标人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

项目名称			
项目编号			
需要澄清的 投标人名称			
澄清编号		发出澄清时间	
澄清问题			
回复期限			
回复要求			
澄清发出评标委 员会名称			

附件三：问题的澄清

问题的澄清

项目名称：

项目编号：

日期：

澄清问题			
投标人澄清说明			
投标人（全称并签公章）		日期	
授权委托人身份证号		授权委托人姓名	

## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

致：\_\_\_\_\_（中标人名称）：

你方于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件已被我方接受，  
被确定为中标人。

中标价：\_\_\_\_\_元（人民币大写\_\_\_\_\_）；

跟踪审计服务期：\_\_\_\_\_

项目负责人：\_\_\_\_\_，证书编号：\_\_\_\_\_。

项目财务主审：\_\_\_\_\_，证书编号：\_\_\_\_\_。

请你方在接到本通知书后的\_\_\_\_\_日内到\_\_\_\_\_（指定地点）与我方签订跟踪审计合同。

特此通知。

招标人：\_\_\_\_\_（单位全称并盖单位公章）

招标代理：\_\_\_\_\_（单位全称并盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 附件五：中标结果通知书

### 中标结果通知书

致：\_\_\_\_\_（未中标人名称）：

我方已接受\_\_\_\_\_（中标人名称）于\_\_\_\_\_（投标日期）所递交的\_\_\_\_\_（项目名称）跟踪审计投标文件，确定\_\_\_\_\_（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：\_\_\_\_\_（单位全称并盖单位公章）

招标代理：\_\_\_\_\_（单位全称并盖单位公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法）

### 第三章 评标办法（技术打分制的综合评估法）

#### 评标办法前附表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.2	第一信封 资格审查	<p>(1) 投标人具备有效的营业执照；</p> <p>(2) 投标人的资质（或资格）证书有效且等级符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录1的规定；</p> <p>(3) 投标人的业绩符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录2的规定；</p> <p>a. 跟踪审计业绩认定应为公路工程跟踪审计业绩，不含城建路桥、城建隧道、市政道路、轨道工程、铁路工程等建设项目跟踪审计业绩；不含其它专项审计业绩；不含工程量清单预算（概算）及招标控制价编制业绩等</p> <p>b. 业绩证明须附审计委托合同和证明该项目跟踪审计工作已经开展实施（或已完成）的证明材料，两者缺一不可，否则业绩不予认可。提供联合体投标的业绩的，牵头人和联合体成员业绩均认可。</p> <p>(a)有效的审计委托合同包括：①签订合同的甲方须为项目业主（或项目建设单位），非项目业主（或项目建设单位）委托的业绩将不予认定；②合同签订日期在2020年1月1日同日或之后。</p> <p>(b) 证明该项目跟踪审计工作已经开展实施（或已完成）的证明材料包括：①该项目的审计定案表（审定表）（月度或季度或半年度或年度审计定案表（或审定表））。审计定案表（或审定表）应注明项目名称、送审金额、审定金额等数据，并须至少由项目建设单位、施工单位、审计单位三方盖章确认。②若项目开展实施以来尚未出具审计定案表（或审定表），则应附上阶段性审计成果报告（阶段性成果报告须经项目业主或项目建设单位盖章确认）。</p> <p>审计委托合同应能体现出投资额，若审计委托合同不能体现出投资额，须附项目概算批复文件或项目业主（或项目建设单位）出具的证明材料。</p> <p>c. 业绩评分中的投资额以实际受委托审计的投资额为准，审计委托合同应能体现出实际受委托审计的投资额。若审计委托合同不能体现出实际受委托审计的投资额或实际受委托审计的内容与项目概算批复文件实施范围和内容不一致，必须附项目概算批复文件和项目业主（或项目建设单位）出具的证明材料（证明材料应包括实际受委托审计的工作内容及实际受委托审计的投资额以及工程规模、内容等信息），不符合招标文件要求的业绩将不予认可。</p> <p>d. 同一个项目（以初步设计批复为准）分多个审计委托合同实施的，将本单位承担实施的各个合同工程规模累加后，业绩评分按一个项目计算。</p> <p>上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。</p>

续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.2	第一信封 资格审查 (续)	<p>(4) 投标人的主要人员资格符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录3的规定；</p> <p>主要人员证明材料应附：a. 拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件等。b. 对主要人员有业绩要求的，业绩证明材料包括审计通知或合同协议书或审计委托书等资料，投标人所附的业绩证明材料中应能体现项目负责人、财务主审的名字、任职、工程规模，若业绩证明材料中未体现项目负责人、财务主审的名字、任职、工程规模，则应出具项目业主或经项目所在地交通主管部门所属的财务审计机构证明材料，否则业绩不予认可。（资格证书按规定参加相关行业管理部门组织的年审并通过年审）</p> <p>(5) 投标人的信誉符合招标文件第二章“投标人须知前附表”附录4的规定；</p> <p>(6) 以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标（适用于接受联合体投标）。</p>
2.3.2	第一信封 初步评审	<p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；</p> <p>(2) 投标文件法定代表人电子公章盖章齐全，符合招标文件规定；</p> <p>(3) 投标人按照第二章“投标人须知”第3.4款的规定提供了投标保证金（投标文件中无须提供证明文件）；</p> <p>(4) 投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：</p> <p>a. 授权人在授权书上盖法定代表人电子公章；</p> <p>b. 授权书加盖投标人单位电子公章；</p> <p>(5) 投标人以联合体形式投标时，符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定；</p> <p>(6) 未提交分包计划；</p> <p>(7) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；</p> <p>(8) 投标文件中没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改；</p> <p>(9) 投标人不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为；</p> <p>(10) 第一信封投标文件未附有招标人不能接受的条件。</p>



续上表

条款号	条款名称	评审因素与评审标准
2.3.3	第一信封 详细评审	<p><b>评审因素</b></p> <p><b>评分值</b></p> <p>(1) 商务文件得分 (36~40分) :</p> <p>a. 投标人与本项目相关的具体业绩 19-20分</p> <p>b. 拟投入本项目的主要人员资格和能力 17-20分</p> <p>(2) 技术文件得分 (17~20) 分</p> <p>c. 对本项目跟踪审计的意义、目的、原则、依据和职能定位的理解 4-5分</p> <p>d. 对本项目主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序, 以及审计工作质量保证措施 4-5分</p> <p>e. 投标人在实施本项目跟踪审计中的优势, 参与跟踪审计实施的经验、得失及建议 4.5-5分</p> <p>f. 廉政保证措施 4.5-5分</p>
2.4	第二信封 初步评审	<p>(1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写, 字迹清晰可辨;</p> <p>(2) 投标文件法定代表人或其授权代理人电子章、投标人的单位电子公章盖章齐全, 符合招标文件规定;</p> <p>(3) 报价函中的报价未超出招标人设定的投标控制价或无未填写报价的现象。</p> <p>(4) 投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件</p>
2.4.2	第二信封 详细评审	<p><b>(3) 报价得分: 40 分</b></p> <p>g. 投标价 40 分</p> <p>本项目投标控制价为 <u>      </u> 万元 (含) ~ <u>      </u> 万元 (含) 之间, 超过该范围的投标文件作否决投标处理。</p>
2.6	评审要求	投标文件商务文件得分由评标委员会统一打分; 投标文件技术文件由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定, 该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。打分值保留一位小数, 计算结果保留二位小数。
2.8	评标结果	推荐的中标候选人的人数为 <u>1</u> 名

续上表

评审因素与评分值					评分标准
序号	评审因素	评审因素 评分值	各评审因素 细分项	分值	
a.	投标人与 本项目相 关的具体 业绩	20 分	类似跟踪 审计项目 业绩	19-20 分	<p>满足资格审查条件最低要求的得 19 分，除满足资格审查条件外，投标人自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）每增加 1 个承担过的公路工程（不含大中修工程）跟踪审计（审计内容至少应包含工程审计工作内容）项目按以下情况进行得分：</p> <p>（a）投资额在 4 亿元（含）以上，得 1 分，最多得 1 分；</p> <p>（b）投资额在 4 亿元（不含）以下的不得分。</p>
b.	拟投入本 项目的人 员资格和 能力	20 分	项目负责 人任职资 格与业绩	9-10 分	<p>满足资格审查条件最低要求的得 9 分，除满足资格审查条件外，自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）每增加 1 个担任过的公路工程（不含大中修工程）跟踪审计（审计内容至少应包含工程审计工作内容）项目按以下情况进行得分：</p> <p>（a）投资额在 4 亿元（含）以上，得 1 分，最多得 1 分；</p> <p>（b）投资额在 4 亿元（不含）以下的不得分。</p>
			财务主审 任职资格 与业绩	7-8 分	<p>满足资格审查条件最低要求的得 7 分，除满足资格审查条件外，自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同协议书签订日期为准）每增加 1 个担任过的公路工程（不含大中修工程）跟踪审计（审计内容至少应包含财务审计工作内容）项目按以下情况进行得分：</p> <p>（a）投资额在 4 亿元（含）以上，得 1 分，最多得 1 分；</p> <p>（b）投资额在 4 亿元（不含）以下的不得分。</p>
			其它人员 任职资格 与业绩	1-2 分	<p>满足资格审查条件最低要求的得 1 分，除满足资格审查条件外，其中其它拟派项目组人员具有一级造价工程师（交通运输工程专业）证书或交通运输部公路工程甲级造价人员资格 1 人及以上得 0.5 分、其同时具有高级工程师及以上职称再加 0.5 分。本项最多加 1 分。</p>

续上表

评审因素与评分值					评分标准
序号	评审因素	评审因素评分值	各评审因素细项	分值	
c.	对本项目跟踪审计的意义、目的、原则、依据和职能定位的理解	4-5 分	对本项目跟踪审计的意义、目的、原则、依据和职能定位的理解	4-5 分	基本符合要求的得基本分 4.0 分,根据投标人方案描述的优劣程度,酌情加分,最多加 1 分,缺项得 0 分。
d.	对本项目主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序,以及审计工作质量保证措施	4-5 分	对本项目主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序,以及审计工作质量保证措施	4-5 分	基本符合要求的得基本分 4 分,根据投标人提出的措施的优劣程度,酌情加分,最多加 1 分,缺项得 0 分。
e.	投标人在实施本项目跟踪审计中的优势,参与跟踪审计实施的经验、得失及建议	4.5-5 分	投标人在实施本项目跟踪审计中的优势,参与跟踪审计实施的经验、得失及建议	4.5-5 分	基本符合要求的得基本分 4.5 分,根据投标人提出的措施的优劣程度,酌情加分,最多加 0.5 分,缺项得 0 分。
f.	参与本项目跟踪审计的项目负责人、财务主审、项目组成员,在参与具体跟踪审计项目中,就如何确保跟踪审计工作质量的建议	4.5-5 分	参与本项目跟踪审计的项目负责人、财务主审、项目组成员,在参与具体跟踪审计项目中,就如何确保跟踪审计工作质量的建议	4.5-5 分	基本符合要求的得基本分 4.5 分,根据投标人提出的措施的优劣程度,酌情加分,最多加 0.5 分,缺项得 0 分。

续上表

评审因素与评分值					评分标准
序号	评审因素	评审因素评分值	各评审因素细分项	分值	
g.	投标价	40 分	投标价的确定：投标价=报价函文字报价		
			评标基准价的确定： 若 $m \leq 5$ , 则直接计算 $m$ 个投标人的评标价算术平均值； 若 $5 < m \leq 15$ , 则去除最低报价和最高报价后，然后计算其余 $m-2$ 个投标人的评标价算术平均值； 若 $15 < m$ , 则去除最低报价、次低报价、最高报价、次高报价后，然后计算其余 $m-4$ 个投标人的评标价算术平均值 注： $m$ 为所有通过初步评审、详细评审的投标人数量。 评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。		
			投标价得分计算公式为： （1）如果投标人的投标价>评标基准价，则投标价得分= $F - (\text{投标人投标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价} \times 100 \times E1$ ； （2）如果投标人的投标价≤评标基准价，则投标价得分= $F + (\text{投标人投标价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价} \times 100 \times E2$ 。 其中， $F$ 是投标价所占的评分满分值； $E1$ 是投标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值， $E1=0.4$ $E2$ 是投标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值， $E2=0.2$ 投标价最低得分为 0 分。 投标价得分计算保留两位小数。		
需要补充的其他内容： 评标办法第 2.3.3 款细化为： 2.3.3 第一信封详细评审 评标委员会只对通过初步评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行独立评分（保留一位小数）并署名，并且计算出各投标人的商务和技术得分。所有评委评分去掉最高分和最低分后的算术平均值为第一信封（商务及技术文件）的最终得分（保留两位小数）。 评标办法第 2.8 款细化为： 2.8 评标结果 评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。评标报告应包括以下内容： （1）评标工作回顾；（2）评标委员会组成情况；（3）否决投标情况；（4）澄清、说明事项纪要；（5）综合评价后的投标人排序；（6）评标结果和推荐的中标候选人；（7）附表。					

## 1. 总则

本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实，未进行询问核实程序的（投标人所留联系方式无法联系上、在 30 分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的除外）不得作否决投标处理。

## 2. 评标程序和评审标准

### 2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

#### 2.1.1 第一信封资格审查；

第一信封初步评审；

澄清（如需）；

第一信封详细评审。

第二信封初步评审

第二信封详细评审

#### 2.1.2 综合评价，推荐中标候选人。

#### 2.1.3 编写评标报告。

### 2.2 评标原则

评标委员会在评审过程中有不一致意见时，遵从少数服从多数的原则。

### 2.3 第一信封评审

#### 2.3.1 第一信封资格审查

评标委员会首先对投标人提交的第一信封资格审查料进行审查，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件（如有），以便核验。

#### 2.3.2 第一信封初步评审

评标委员会对通过第一信封资格审查的投标文件进行第一信封初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。通过第一信封初步评审的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

#### 2.3.3 第一信封详细评审

评标委员会只对通过第一信封初步评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的综合得分。

### 2.4 第二信封评审

#### 2.4.1 第二信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

#### 2.4.2 第二信封详细评审

评标委员会只对通过第二信封初步评审的投标文件进行详细评审。评标委员会按“评标

办法前附表”规定的评审因素和评分值进行评分，并计算出各投标人的综合得分。

#### 2.4.3算数修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(5) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

修正后的最终投标报价若超过投标控制价（如有），投标人的投标文件做否决处理。

修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

#### 2.5澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

#### 2.6评审要求

标准见“评标办法前附表”。

#### 2.7评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对投标人进行排名。综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

(1) 投标报价低优先；

(2) 技术得分高优先；

(3) 商务得分高优先；

(4) 递交投标文件在前的优先。

经评审有效投标文件少于三家，以致于明显缺乏竞争的，评标委员会可以决定本次招标无效。

#### 2.8评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

注：评标办法中对于以金额招标的形式，投标报价指投标函中出现的投标报价。

## 第四章 合同条款及格式

招标投标文件预公示稿

附件一：合同协议书格式

## XXX 工程跟踪审计合同协议书

（参考格式）

委托人：

受托人：

XX 年 XX 月





算审计完成出具完整的审计报告并取得决算批复止。

六、本合同一式陆份，其中正本贰份、副本肆份，正本双方各执壹份、副本双方各执贰份。

甲方：（签章）

乙方：（签章）

法定代表人

法定代表人

（或委托代理人）：

（或委托代理人）：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

年 月 日

年 月 日

招标文件预公示稿

# 县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程及泰顺县李垟至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟踪审计合同基本条款

**第一条** 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《关于抓紧做好交通建设项目审计招标有关工作的通知》（浙交〔2012〕68号文）、交通部令2007年第4号《交通建设项目委托审计管理办法》等。经过双方协商一致，签订本合同。

## **第二条** 建设工程跟踪审计业务范围

### 一、项目跟踪审计的宗旨和内容概述：

1. 项目跟踪审计的宗旨为通过乙方的跟踪审计，切实加强本项目的建设管理，坚决杜绝建设过程中的违纪违规现象的发生，规范项目基本建设程序，确保项目建设资金的安全完整，节约项目工程投资，促进项目党风廉政建设。

### 2. 跟踪审计的内容为：

- （1）建设前期工程跟踪审计及财务跟踪审计
- （2）建设期工程跟踪审计及财务跟踪审计
- （3）竣工工程结算审核（或审价）
- （4）竣工财务决算审计
- （5）包括但不限于业主认为需要审计的政策处理等其他内容

### 二、项目跟踪审计工作的具体内容如下：

#### （一）建设前期审计

1. 本项目的立项、初步设计、概算、规划、土地征迁、环保及相关专题等文件的审查批准情况，施工图设计和初步设计标准的情况。
2. 本项目勘察、设计、施工、监理等事项的招投标和合同签订、管理、执行情况。
3. 本项目杆线迁改、三改工程、征地拆迁费的支出情况。
4. 配合业主完成工程量清单预算编制。
5. 本项目前期工作中其他需要审计的内容。

#### （二）建设期间审计

1. 本项目概算调整、设计变更、建设内容变更的审查批准情况，项目施工、设计各环节中执行国家有关法律法规的情况。

2. 本项目0号清单、招标工程量清单复核、招标工程量清单预算、投标控制价的审核、工程量清单计价规范性。。

3. 本项目执行公路建设“四项制度”的情况。项目资本金按工程进度及时到位的情况。

4. 本项目建设资金使用的合规性情况，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费的情况。

5. 本项目工程价款计量支付的真实性、合法性情况，合同款项支付、工程索赔、材料价差核定的合规性情况，施工单位有无违规转（分）包情况。

6. 本项目设备、材料采购、验收、保管、使用的情况以及合规性、有效性的情况。

7. 本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性情况。

8. 本项目建设成本的归集情况，基建收入来源和债权债务的真实性、合法性情况，税、费的及时、足额计缴情况，财务报表的真实性、准确性情况。

9. 本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

### （三）竣工决算审计

按照《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》（交财发[2000]207号（2000年4月11日）），《公路工程决算编制办法》（交通运输部交公路发[2004]507号文），及国家审计署《审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法》等相关规定的要求审核本项目的竣工决算相关文件，主要内容涉及但不仅止于以下方面：

1. 基本建设程序执行情况；
2. 项目投资、初步设计及概（预）算执行情况；
3. 建设资金来源、支出及节余等财务情况；
4. 工程价款结算（决算）审核及工程合同执行情况；
5. 交付使用资产情况；
6. 收尾工程的未完工程量及所需投资情况；
7. 竣工工程概况表、竣工财务决算表和说明书、交付使用财产总表及明细表等编报审核情况；

8. 投资效益评审等有关情况。

### （四）重点工作环节

1. 按合同规定的各阶段施工单位、监理单位和其他单位计量结算支付款审核；
2. 工程施工过程中的设计变更和索赔等重大事项，以及隐蔽工程的审核；
3. 工程结算最终计量支付的审核；
4. 工程合同奖罚条款的监督执行和材料差价的核定；
5. 征迁工作中征迁协议、款项支付、征迁面积以及征迁工作其他相关资料合法合规性审核；
6. 工程管理中存在的问题及其咨询意见和建议。

（五）包括但不限于业主认为需要审计的政策处理等其他内容。

## 第三条 项目审计服务期限

自本合同签订之日起开始实施，至整个项目竣工决算审计完成出具完整的审计报告并取得决算批复止。现场驻点时间至本工程交工验收为止。

## 第四条 乙方的义务与责任

1. 向甲方提供与项目审计业务有关的资料，包括项目跟踪审计相关的资质证书及承担本项目业务的专业人员名单等，并按合同约定实施专业审计工作。

2. 乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作。具体完成时间要求如下：

(1) 建设期工程跟踪审计咨询意见完成时间

跟踪审计内容	成果完成时间	说明
一般审计咨询内容	1-3 天内	书面递交审计成果
现场工程量测量确认	接到通知后 2 小时内赶赴现场	尽量提前一天通知
问题协调、研究、讨论	事前准备审计意见，并将在会议上提出审计意见和建议，供业主决策参考	事前提供有关信息、资料
合同外新增单价审核	收到完整的审核资料 3-5 天内	需要进行共同市场询价的，将做好询价记录，必要时征求业主方意见
重要审计咨询内容	7 个天内	必要时施工方、委托人予以配合
中间计量支付审计	1-3 天内，出具书面中期计量支付审计咨询意见书（或审计报告）。	必要时施工方、委托人予以配合
一般工程变更审计	3 天内	必要时施工方、委托人予以配合
较大工程变更审计	5-7 天内	必要时施工方，施工方、建设方予以配合
重大工程变更审计	7-10 天内	为提高审计效率，从方案提出时便积极介入。特别复杂情况经甲方同意后可以延长到 15 天。
出具阶段性审计咨询报告	1、每半年度分别向建设单位提供 5 份专项审计报告 2、每半年向省交通运输厅提供 1 份专项审计报告	报告中将反映这一时间段项目建中的质量、进度、造价和安全等情况，以及跟踪审计的工作内容及审计成果，并提出有针对性的审计建议和意见

(2) 建设期财务跟踪审计

自建设期财务跟踪审计阶段性工作结束后 20 个日历天内出具审计成果。

(3) 工程价款结算

自委托人提供完整结算资料之日起，审计人应在下表约定的时间内完成，委托人及监理方、施工方应予以积极配合。

送审造价	完成审核初稿时间	监理、施工单位对初稿复核时间	委托人组织完成核对时间	出具正式审计报告时间
500 万（含）以内	30 个日历天	15 个日历天	15 个日历天	7 个日历天
2000 万（含）以内	45 个日历天	20 个日历天	20 个日历天	7 个日历天
2000 万以上	60 个日历天	30 个日历天	30 个日历天	7 个日历天

(4) 竣工财务决算、工程决算协助编制及审核

在资料完整的前提下，不超过 45 个日历天完成。

(5) 其他特殊情况完成期限由双方协商确定。

3. 乙方应结合本项目的实际情况，及时深入现场查看，掌握项目的一线资料，为跟踪审计创造有利条件。

4. 乙方有义务参与本项目有关的会议，并从审计角度提出专业建议，从根本上避免甚至

杜绝不合规或不合法现象的发生。

5. 乙方应根据甲方的要求，定期或不定期地提供专项审计报告或综合审计报告。乙方同时应保管好各种审计资料，根据甲方的要求，逐步将审计资料移交给甲方。

6. 乙方未经甲方或其授权代表书面同意，不得将本合同各阶段形成的工作成果、文件资料及甲方和设计公司提供的图纸，资料泄露或交与任何第三者或其它项目使用。

7. 乙方必须自行完成本项目的跟踪审计服务工作，未经甲方同意和本合同规定，乙方不得委托、转包和分包给任何第三方。乙方确因需要委托有关专业顾问完成本属乙方的服务职责和义务时，应经甲方书面同意，并且受托的专业顾问资格需经甲方书面认可。乙方对转委托的工作负责。

8. 无论因任何原因而终止合同，乙方应将所有由乙方拥有或控制而与甲方有关资料 and 文件移交给甲方或任何由甲方重新委托的跟踪审计顾问，且乙方应提供合作及协助，以使本项目的顺利交接。

9. 乙方授权 \_\_\_\_\_ 同志为本项目负责人，身份证号码：\_\_\_\_\_

执业证书：\_\_\_\_\_，执业注册号：\_\_\_\_\_。

授权 \_\_\_\_\_ 同志为本项目财务主审，身份证号码：\_\_\_\_\_

执业证书：\_\_\_\_\_，执业注册号：\_\_\_\_\_。

10. 跟踪审计驻地安排 跟踪审计人员安排

为保证项目工程跟踪审计工作质量，乙方应成立本项目全过程跟踪审计小组，审计人员数量和能力应能保证工作正常开展，乙方须至少派驻审计人员 1 名进驻项目现场（其中在本项目重大节点施工、重要会议、重大决策时必须到场）。项目负责人、财务主审每半年到现场实施审计工作至少一次。每次现场工作时间满足甲方工作要求。

项目实施阶段甲方如因工作需要，要求乙方派员到项目现场参与审计工作，甲方提前 24 小时告知审计单位，乙方应按约定的时间派员到场开展工作。在甲方认为需要的时候，乙方需提供完成阶段性审计任务所需人员。

以上人员均应为乙方正式雇员，与乙方存在劳动合同，乙方为上述人员交纳社会保险。上述人员的执业资格条件、劳动合同及社会保险证明在签订本合同前报甲方审批并备案。

11. 审计完成，乙方负责审核档案的归档和立卷工作，并对甲方移交的资料安全、完整性负责。乙方在审计档案的归档和立卷完成后，应及时把所有资料移交给业主。

12. 乙方应加强对项目组人员（含项目组负责人）的管理与教育，并加强审计工作成果质量检查，提高审计工作服务质量。督促所属人员按合同规定履约，严格遵守廉洁自律规定。乙方应指定一名企业副总经理以上负责人与甲方保持联系，每半年一次书面征询甲方意见，作为考核项目组人员履职能力依据。

13. 乙方配合甲方对施工图预算、招标工程量清单、招标控制价等造价文件进行复核咨询，并提供跟踪审计咨询服务，甲方不另行支付相关费用。

## **第五条 甲方的义务与责任**

1. 甲方应及时提供乙方完成项目全过程跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计工作所必需的文件、图纸等各种资料。
2. 按合同约定方式及考核结果支付服务酬金。
3. 乙方为履行本合同的审计责任需与设计单位、施工方联络接触时，由甲方发出书面通知并出面组织协调甲方与设计单位、施工方之间的联络，主持相关会议。
4. 审核、验收乙方全过程跟踪审计专项审计报告或综合审计报告、并保管好乙方移交的与全过程跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计相关的任何审计报告和资料。
5. 负责协调解决乙方在全过程跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计时与本项目相关单位或机构之间未达成一致意见的争议以及需要由甲方协调解决的其他事项。
6. 甲方应负责与本项目全过程跟踪审计、结算审计、竣工财务决算审计业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。
7. 甲方授权                同志为本项目的负责人，负责与乙方联系。

## **第六条 乙方的权利**

甲方在委托的业务范围内，授予乙方以下权利：

1. 乙方工作人员在审计过程中，有到工程现场勘察的权利，有权对施工方提交的月度计量支付报表及其他结算书进行审计并提出合理建议。
2. 乙方在审计过程中，有权要求第三人对本审计业务有关的问题进行解释，但不得随意干预参建各方的建设管理自主权。
3. 如甲方提供的资料不明确或不及时可向甲方提出书面报告。

## **第七条 甲方的权利**

甲方有以下权利：

1. 有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
2. 甲方有权监督、检查乙方的审计工作，有权对乙方的工作和文件成果提出合理的质疑和修改意见。但甲方修改意见的执行并不能成为乙方免除工作质量责任的理由。
3. 当甲方有理由认定审计专业人员不按审计合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，或审计专业人员业务水平不能满足实际需要的，甲方有权要求更换审计专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

## **第八条 审计报告的出具**

1. 乙方应根据甲方的要求每季度出一份管理建议书和一份审计报告；每月 15 日前提交工程计量支付审计月报，并做好相应的变更审核及中期计量审核台帐。
2. 工程计量支付方面的审计分两个部分：第一部分为正常按月审计本项目计量支付情况，并按季出具审计报告；第二部分为本项目合同工期结束并交工验收后尾工、零星工程及最终支付的审计，在最终支付审计结束后出具审计报告。



3. 财务方面的审计在建设期间原则上按季出具审计报告，同时，对审计过程中发现的有关问题不定期出具咨询管理建议书。

4. 乙方每次出具的专项审计报告或其他审计报告一式 10 份，其中：向甲方提供 8 份，向甲方提供的报告由甲方分发、使用。恰当使用审核报告是甲方的责任，如出现使用不当的情况与乙方无关。乙方存档 2 份。

5、在出具审计报告前应甲方充分沟通，对外提供审计报告时，应征得甲方同意。

## **第九条 业务的酬金**

1、正常的建设工程跟踪审计业务，按照建设工程跟踪审计合同约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

2、甲乙双方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付乙方的正常服务酬金，该酬金为含税金额，乙方应向甲方提供等额的增值税发票。

3、跟踪审计费用的组成：参照《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服〔2009〕84 号）、《关于抓紧抓好高速公路等省重点交通建设项目跟踪审计合同报备等各项推进落实工作的通知》（浙交〔2009〕208 号）规定，按如下方法计算出的审计费，乘以报价费率计取。

审计费计算方法如下：

（1）建设期（含建设前期）工程跟踪审计基本费用：建设期（含建设前期）工程跟踪审计具体工作内容参照（浙价服〔2009〕84 号）规定的“施工阶段全过程工程造价控制”（不含“编制工程量清单及招标控制价”），参照（浙价服〔2009〕84 号）施工阶段全过程工程造价控制规定收费标准（扣除编制工程量清单及招标控制价费用后，即建安工程造价的 3.2%，下同）为依据，采用差额分档累进折扣比例方法控制计付。其中：

建安工程造价在 10 亿元以下（含 10 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.4% 计算；

建安工程造价在 10-20 亿元（含 20 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.24% 计算；

建安工程造价在 20-35 亿元（含 35 亿元）的部分，按建安工程造价的 2.08% 计算；

建安工程造价在 35-50 亿元（含 50 亿元）的部分，按建安工程造价的 1.92% 计算；

建安工程造价在 50 亿元以上的部分，按建安工程造价的 1.76% 计算。

（2）建设期财务跟踪审计费用：以（浙价服）〔2009〕84 号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的 0.1% 计算。

（3）竣工工程结算审核（或审价）基本费用：以（浙价服）〔2009〕84 号规定的“工程结算审核”收费标准为依据，按建安工程造价的 0.6% 计算。

（4）竣工财务决算审计费用：参照（浙价服〔2009〕84 号规定的“竣工决算编制或审核”收费标准为依据，按建设项目总费用的 0.1% 计算。

审计费包括实施和完成建设期（含建设前期）工程跟踪审计费用、建设期（含建设前期）财务跟踪审计费、竣工工程结算审核（或审价）基本费用、竣工财务决算审计等费用（该费

用包括履行本项目所必须承担的所有成本费用）。

审计组驻点人员相关食宿、差旅等费用均包含在投标报价中。

4. 具体审计费用如下：

（1）建设期（含建设前期）工程跟踪审计基本费：暂按建筑安装工程费 万元计取，审计费为 万元（实际按竣工施工单位送审造价为准计算）。

（2）建设期（含建设前期）财务跟踪审计费：按批复概算 万元计取，审计费为 万元。

（3）竣工工程结算审核（或审价）基本费用：暂按建筑安装工程费 万元计取，审计费为 万元。

（4）竣工财务决算审计费用：暂按批复概算 万元计取，审计费为 万元。

以上 4 项合计暂定为 万元整（¥ ）。。

**5. 最终审计费按照投标文件里提供的投标费率以实际建设项目总投资额计算所得的审计费用为准。**

6. 甲乙双方同意按以下支付时间与金额，支付乙方的正常服务酬金：

（1）本合同签订后一个月内，甲方向乙方支付本项目审计费用总额的5%，计 整（¥ ）。。

（2）审计费支付进度：根据合同施工工期，审计费原则上按每半年支付一次，每次支付审计费用总额的10%，计 整（¥ ）。至合同施工工期完工，累计支付至审计费的55%，计 整（¥ ）。每次出具正式半年度或年度审计报告后支付。

（3）工程交工验收后，完成本项目建设期工程跟踪审计，支付审计费用总额的10%，计 整（¥ ），累计支付至审计费的65%。

（4）出具本项目工程审价（核）报告、并提供工程审价汇总后，支付本项目审计费用总额的10%，计 元整（¥ ），累计支付至审计费的75%。

（5）完成本项目竣工决算审计报告后，支付本项目审计费用总额的10%，计 元整（¥ ），累计支付至审计费的85%。

（6）余额 15 %作为审计尾款，待本项目竣工决算审计结束并通过竣工决算批复后1个月内按实际建设项目总费用计算所得的审计费用为准多退少补，一次结清。

乙方在履行合同过程中给甲方造成的经济损失在乙方每次支付的审计费用中直接扣除。

**第十条 合同生效，变更与终止**

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 天前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

3. 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 第十一条 合同违约和赔偿

1、乙方对甲方所提出的问题不能及时核对和答复、不能按时进场审计或乙方未能及时提交合格的审计报告；未能按照本合同所附审计方案约定安排现场审计人员；在甲方提供完整的送审资料后不能按约定出具各类意见、报告的；检查少于规定深入现场踏勘人.次.天的，发生以上事项后，乙方无正当理由，并经甲方书面通知整改后但未能纠正的，甲方有权采取通报乙方上级行业主管部门、每次课以 5000 元以内违约金等措施。累计三次以上，甲方有权单方面解除协议，乙方承担全部违约责任。由此给甲方造成的相应经济损失，全部由乙方负责赔偿。

2、甲方有权对乙方审计结果进行复审，经复审，若无特殊原因，对于复核误差率超 $\pm 2\%$ 的扣减本次复核送审工程量审计费的 3%；复核误差率超 $\pm 3\%$ 的扣减本次复核送审工程量审计费的 5%；复核误差率超 $\pm 4\%$ 的扣减本次复核送审工程量审计费的 8%；复核误差率超 $\pm 5\%$ 的扣减全部审计费且甲方有权单方面解除协议，乙方承担全部违约责任。由此给甲方造成的相应经济损失，全部由乙方负责赔偿。

3、非乙方原因导致合同终止，甲方需支付乙方合同终止前已从本合同工作时间内应获的合理服务费。由于甲方或第三者的原因使乙方工作受到阻碍或延误以至增加了工作量或持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。

4、发生不可预见及不可抗力之因素如战争、地震、洪水、政治变局和甲方投资资金暂停等致使合同不能履行或不能全部履行时，甲方与乙方双方协商解决，不受合同违约和责任赔偿条款制约，甲方需付乙方于合同终止之前从事合同之责任应获的合理服务费。

5、非甲方原因，乙方违反本合同条款时，甲方有权终止合同并提前十天书面通知，并支付乙方正确履行义务而完成部分或全部工作的服务酬金。因乙方未能履行合同所承担的跟踪审计工作责任，甲方有权在乙方第一部分审计费用中扣除相应的金额。

6、赔偿金额：合同履行期内，双方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，因乙方的单方过失造成经济损失，应当向甲方进行赔偿， 单项赔偿费用不得超过单项审计费、累计赔偿费用不得超过审计费总额。

7、拟委派的项目负责人、财务审计主审及项目工作组人员一经确认，未经甲方同意不得更换，经业主同意更换项目负责人的课以每人次 2 万元的违约金，更换项目财务审计主审课以每人次 1 万元的违约金，更换工程项目工作组人员、财务项目工作组人员课以每人次 0.5 万元的违约金，更换的人员资格不得低于投标时所承诺人员资格。

8、项目实施阶段项目业主如因工作需要，要求审计单位派员到项目现场参与审计工作，**项目业主提前 24 小时内书面告知审计单位**，审计单位应按约定的时间到场开展工作，若未能按要求到场，业主将课以 1000 元/人次违约金。

9、工程审计人员驻地时间每个月不少于 22 日（特殊情形经发包人同意除外）。派驻人员不按规定时间及要求开展工作的及驻点工程审计人员驻地时间每个月少于 22 日的（特殊情形

经发包人同意除外），每不足一天课以违约金 1000 元/人次。即使缴纳了违约金，审计单位仍应按合同规定继续履行本合同。项目负责人、财务项目组审计人员每半年到现场实施审计工作至少一次，每次现场工作时间不少于 3 天（特殊情形经发包人同意除外）。每不足一天课以违约金 1000 元/人次。即使缴纳了违约金，审计单位仍应按合同规定继续履行本合同。

10、在甲方提供完整资料的前提下，乙方应按照合同约定的工作内容和工作时间完成本合同规定的各项审计咨询工作，若未能及时完成应视为乙方违约，甲方有权课以 1000 元/天的违约金。

11、乙方针对隐蔽、交叉和临时等工程在完工前未及时进行现场记录、核实、取证等工作的，一经查实每次课 1 万元以内违约金等措施；乙方未按要求建立、健全审计制度、审计日记、审计实施方案和审计台帐的，一经查实每次课 1 万元以内违约金等措施；乙方未能做到事前提示、事中控制和事后提出意见建议并验收，导致发生较大或重大经济损失，且跟踪审计负有责任的，一经查实每次课 2 万元以内违约金等措施。

12、乙方同意，甲方有权选择要求乙方将违约金支付至指定账户或从乙方每次的审计费用中扣除等违约金支付方式。

## **第十二条 合同争议的解决**

因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；双方如未能达成一致，可提交交通主管部门或审计机关调解，协商或调解不成，向泰顺县人民法院提起诉讼。

## **第十三条 其 他**

1. 未经对方的书面同意，双方均不得转让合同约定的权利和义务。

2. 乙方所有人员必须严守职业道德，廉洁执业，遵守“廉洁承诺书”，如乙方所属人员违反“廉洁承诺书”条款内容导致甲方遭受损失，乙方应对甲方的损失承担赔偿责任。

3、在本协议履行期间及履行完成以后，乙方应对甲方提供的所有相关合同、图纸以及相关全部信息承担保密义务，未经甲方书面批准同意，不得向任何第三方复制、告知、传播或以其他方式泄密。也不得未经甲方书面批准同意接受相关新闻媒体采访。如乙方违反保密约定导致甲方及项目相关方（包括监理、施工单位、检测单位等）遭受损失，乙方应对甲方及项目相关方的损失承担赔偿责任。

4. 本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章之日起生效，全部工程审计工作完成及工程竣工决算后付清价款，双方履行职责完成后自动失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，签订补充合同或附加协议。

**5. 甲方签发竣工决算完成之日起 30 天内，向乙方退还履约保证金。**

6. 本合同基本条款附件

（1）浙江省物价局《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服〔2009〕84 号文）；

(2) 浙江省交通厅《关于抓紧抓好高速公路等省重点交通建设项目跟踪审计合同报备等各项推进落实工作的通知》（浙交〔2009〕208号文）。

招标文件预公示稿

附件二：廉政承诺书格式

## 廉政承诺书

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好\_\_\_\_\_项目审计中的党风廉政建设，保证审计过程中公平、公正、诚信、透明，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，审计单位\_\_\_\_\_作如下承诺：

- （一） 严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
- （二） 严格执行本工程审计合同协议书，自觉按协议书办事。
- （三） 我方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
- （四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （五） 我方不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- （六） 我方不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- （七） 我方不以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
- （八） 我方不为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （九） 我方及其工作人员保证不索取或接受监理人、承包人的礼金、有价证券和贵重物品，保证不在监理人、承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。
- （十） 我方及其工作人员将严格按照审计规程办事，决不与承包人串通，损害业主方利益。
- （十一） 我方及其工作人员若违反本承诺上述几条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给业主方单位造成经济损失的，予以赔偿。

承诺人：\_\_\_\_\_工程造价审计主体（盖章）

\_\_\_\_\_会计审计主体（盖章）（如有）

法定代表人或被授权的代理人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

附件三：履约保证金格式

## 履约保证金

致：\_\_\_\_（发包人全称）

鉴于\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）接受\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_标段跟踪审计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发竣工决算完成之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担保人：\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：承包人在获得发包人书面同意后，可采用银行提供的保函格式，其主要内容须与本保函内容原则一致。

附件四：项目图纸资料保密承诺书格式

## 项目图纸资料保密承诺书

\_\_\_\_\_（承包人名称）将完善\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

承诺人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 第五章 服务技术标准及要求

### 一、项目跟踪审计的宗旨和内容概述：

1. 项目跟踪审计的宗旨为通过乙方的跟踪审计，切实加强本项目的建设管理，坚决杜绝建设过程中的违纪违规现象的发生，规范项目基本建设程序，确保项目建设资金的安全完整，节约项目工程投资，促进项目党风廉政建设。

### 2. 跟踪审计的内容：

- (1) 建设前期工程跟踪审计及财务跟踪审计
- (2) 建设期工程跟踪审计及财务跟踪审计
- (3) 竣工工程结算审核（或审价）
- (4) 竣工财务决算审计
- (5) 包括但不限于业主认为需要审计的政策处理等其他内容。

### 二、项目跟踪审计工作的具体内容如下：

#### （一）建设前期工程审计

1. 本项目的立项、初步设计、概算、规划、土地征迁、环保及相关专题等文件的审查批准情况，施工图设计和初步设计标准的情况。
2. 本项目勘察、设计、施工、监理等事项的招标投标和合同签订、管理、执行情况。
3. 本项目杆线迁改、三改工程、征地拆迁费的支出情况。
4. 配合业主完成工程量清单预算编制。
5. 本目前期工作中其他需要审计的内容。

#### （二）建设期间审计

1. 本项目概算调整、设计变更、建设内容变更的审查批准情况，项目施工、设计各环节中执行国家有关法律法规的情况。
2. 本项目 0 号清单、招标工程量清单复核、招标工程量清单预算、投标控制价的审核、**工程量清单计价规范性**。
3. 本项目执行公路建设“四项制度”的情况。项目资本金按工程进度及时到位的情况。
4. 本项目建设资金使用的合规性情况，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费的情况。
5. 本项目工程价款计量支付的真实性、合法性情况，合同款项支付、工程索赔、材料价差核定的合规性情况，施工单位有无违规转（分）包情况。
6. 本项目设备、材料采购、验收、保管、使用的情况以及合规性、有效性的情况。
7. 本项目建设进度计划完成情况，项目投资完成额的真实性、准确性情况。
8. 本项目建设成本的归集情况，基建收入来源和债权债务的真实性、合法性情况，税、费的及时、足额计缴情况，财务报表的真实性、准确性情况。

9. 本项目建设期间工作中其他需要审计的内容。

### （三）竣工决算审计

按照《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》（交财发[2000]207号（2000年4月11日），《公路工程决算编制办法》（交通运输部交公路发[2004]507号文），及国家审计署《审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法》等相关规定的要求审核本项目的竣工决算相关文件，主要内容涉及但不仅止于以下方面：

1. 基本建设程序执行情况；
2. 项目投资、初步设计及概（预）算执行情况；
3. 建设资金来源、支出及节余等财务情况；
4. 工程价款结算（决算）审核及工程合同执行情况；
5. 交付使用资产情况；
6. 收尾工程的未完工程量及所需投资情况；
7. 竣工工程概况表、竣工财务决算表和说明书、交付使用财产总表及明细表等编报审核情况；
8. 投资效益评审等有关情况。

### （四）重点工作环节

1. 按合同规定的各阶段施工单位、监理单位和其他单位计量结算支付款审核；
2. 工程施工过程中的设计变更和索赔等重大事项，以及隐蔽工程的审核；
3. 工程结算最终计量支付的审核；
4. 工程合同奖罚条款的监督执行和材料差价的核定；
5. 征迁工作中征迁协议、款项支付、征迁面积以及征迁工作其他相关资料合法合规性审核；
6. 工程管理中存在的问题及其咨询意见和建议。

（五）包括但不限于业主认为需要审计的政策处理等其他内容。

## 第六章 投标文件格式

投标文件预公示稿

县道富金线罗阳川山垱至金北斗段道路工程及泰顺县  
李垱至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟  
踪审计招标

## 投 标 文 件

### 第一信封（商务及技术文件）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 一、投标函

### （一）投标函

（注：由投标工具自动生成，以投标工具内容为准）

泰顺县交通发展有限公司（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 县道富金线罗阳川山垵至金北斗段道路工程及泰顺县李垵至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟踪审计 招标文件的全部内容（含\_\_\_\_号至第\_\_\_\_号补遗书）后，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。在此郑重表示，愿意按照递交的商务文件及技术文件确定的投入力量和工作方法，遵照招标文件中提出的各项要求，承担并完成本工程的所有工作，服务期（或工期）为\_\_\_\_个天，服务（或质量）目标为\_\_\_\_。项目负责人：\_\_\_\_（姓名），职称：\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_。

2、我们同意从投标截止之日起在\_\_\_\_天的有效期内恪守本投标文件，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。在此期限期满之前的任何时间，本投标书全部条款内容对我方具有约束力。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币\_\_\_\_（小写）元（人民币）。

4、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后按招标文件的要求递交履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

5、\_\_\_\_（招标人的其他补充说明）。

6、联合体成员\_\_\_\_（如是联合体单位请填写联合体成员名单，用英文逗号隔开）。

投标人（全称并盖单位电子公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 二、法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_ 日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人身份证复制件

### 三、授权委托书

#### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改县道富金线罗阳川山垱至金北斗段道路工程及泰顺县李垱至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟踪审计的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖电子章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖电子章）

手 机：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托代理人身份证复制件

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2. 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

3. 委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

## 四、联合体协议书

### 联合体协议书（如有）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加县道富金线罗阳川山垭至金北斗段道路工程及泰顺县李垞至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟踪审计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体成员均予以承认。联合体成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担\_\_\_\_\_工程审计工作，（成员名称）承担\_\_\_\_\_财务审计工作。

6、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位电子章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（法定代表人签字或盖电子章）

成员名称：\_\_\_\_\_（盖单位电子章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（法定代表人签字或盖电子章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：本联合体协议书可由联合体成员签字和盖章上传扫描件后，由牵头人加盖电子章。



## 五、投标保证金

### 投标保证金

如投标人采用银行转账方式，投标人应提供汇款凭证复印件（或扫描件）；

如投标人采用银行保函方式的，则提供银行保函复印件（或扫描件）；

如投标人采用保证保险方式的，则提供建设工程投标保证金保险凭证复印件（或扫描件）；

## 六、资格审查

### (一) 投标人基本情况表

投标人全称		单位地址		
电话		传真		
法定代表人		电话		
全权代表		电话		
成立时间		注册资金		
统一社会信用代码		工商注册登记机关		
资质证书名称（会计执业）	资质发证机关	资质证书编号	资质等级	证书有效期
近三年，投标人业务收入（金额单位：万元）				
年度	工程造价审计（或决算）收入		会计查证、咨询等收入	
2021				
2022				
2023				
合计				
至投标文件递交截止日，从业人员总数：          人。其中：				
注册会计师	人	注册造价师	人	

注：1、本表后须附：营业执照、资质证书、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）清晰复制件。

2、联合体投标的，联合体各成员应分别填写本表。

## （二）投标人承担过的交通工程（公路）跟踪审计业绩表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称、地址、电话	
合同签订时间	
实际受委托审计的投资额 (万元)	
合同价格(审计费金额) (万元)	
投标人承担的工作	
项目审计工作进展情况描述 (填“已完成”或“正在实施”)	

注：1、在本表后按序号附业绩相关证明材料（业绩相关证明材料内容详见评标办法备注）；

2、投标人如有未如实填报本表或填报本表的数据与事实不符、故意隐瞒以及其他弄虚作假行为一经查实，该投标文件作否决投标处理。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### (三) 拟委派本项目审计人员配备情况总表

姓名	拟在本项目 任职	职称	证书 名称	专业	完成项目名称
	项目负责人				
	项目财务审 计主审				
	项目工作组 成员				
<p>人员自评分：_____。</p> <p>投标人人员得分以评标专家评分为准，自评分仅供评标时参考。</p>					

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### （四）项目负责人简历表

姓名		性别		年龄	
职务	项目负责人	职称		学历	
参加工作时间			从业年限		
资格证书及编号					
已完或在建跟踪审计工程项目情况					
项目名称	建设单位、联系人及联系方式		工程规模	任职	加分情况
					填写（基本或加分）业绩

注：

1、本表后须附项目负责人身份证、职称资格证书、交通运输部颁发的公路工程造价甲级资格证书或一级注册造价工程师（交通运输工程）注册证书的复印件及业绩证明材料，项目负责人注册证书聘用企业名称应与投标人名称一致，若注册单位与投标人名称不一致时，须提供主管部门相关变更证明材料否则不予认可。

### （五）项目财务审计主审简历表

姓名		性别		年龄	
职务	项目财务审计主审	职称		学历	
参加工作时间			从业年限		
资格证书及编号					
已完或在建跟踪审计工程项目情况					
项目名称	建设单位、联系人及联系方式		工程规模	任职	加分情况
					填写（基本或加分）业绩

注：

1、本表后须附项目财务主审身份证、职称资格证书、注册会计师证书的复印件，证书聘用企业名称应与投标人名称一致，若注册单位与投标人名称不一致时，须提供主管部门相关变更证明材料否则不予认可。

## （六）项目工作组审计人员简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间			造价从业年限		
资格证书及编号					
已完或在建跟踪审计工程项目情况					
项目名称	建设单位		工程规模	任职	

注：

1、此表由投标人根据项目所需人员配备情况进行编制，并须附身份证、交通运输部颁发的公路工程造价人员乙级及以上资格证书或二级及以上注册造价工程师（交通运输工程）注册证书或注册会计师证书的复印件，注册证书聘用企业名称应与投标人名称一致，若注册单位与投标人名称不一致时，须提供主管部门相关变更证明材料否则不予认可。

## 七、审计投标承诺函

### 审计投标承诺函

根据《县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程及泰顺县李垟至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟踪审计招标公告》要求，依据本投标人自愿，特此郑重承诺如下：

一、已详细阅读并已完全理解全部招标评审文件及相关资料、附件，同意放弃对此有不明和误解的权利。

二、中标后服从上级主管部门的全程业务监督、检查、指导和管理，及时出具书面审计报告和管理咨询建议书，反映问题，提出合理化审计建议意见，确保审计报告真实性、合法性；

三、中标后严格遵守职业道德，加强审计人员管理，客观公正、廉洁自律，依法、依约履行跟踪审计职责，提高审计服务意识和水平，确保审计工作质量。

四、中标后不将受托审计业务转让或转、分包；

五、递交的投标文件真实、合法，不存在与事实不符的故意隐瞒以及其他弄虚作假行为，如有一经查实，同意被取消浙江省交通建设项目跟踪审计资格。

六、其他相关承诺：

如发生上述违反承诺和有关法规、规定的，愿意承担相应责任，自觉接受上级主管部门作出相应处理、处罚。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 八、审计服务质量和廉洁自律保障具体措施

### 审计服务质量和廉洁自律保障具体措施

为严格遵守职业道德，加强审计人员管理，客观公正、廉洁自律，依法、依约履行跟踪审计职责，提高审计服务意识和服务水平，确保审计工作质量，现提出如下措施：

（具体内容陈述）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 九、投标人审计工作方案

### 投标人审计工作方案

投标人审计工作方案应含（但不限于）以下内容：

- 1、对本项目跟踪审计的意义、目的、原则、依据和职能定位的理解；
- 2、对本项目主要工作内容、各阶段工作方法和实施程序，以及审计工作质量保证措施；
  - （1）控制工程造价的主要措施；
  - （2）审计过程质量控制体系；
  - （3）有效的合同管理；
  - （4）与其他承包人之间的协调工作；
- 3、投标人在实施本项目跟踪审计中的优势，参与跟踪审计实施的经验、得失及建议；
- 4、参与本项目跟踪审计的项目负责人，项目组成员在参与具体跟踪审计项目中，就如何确保跟踪审计工作质量的建议，以及对跟踪审计工作的服务承诺和廉洁保证措施
- 5、其他。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十、书面信誉保证

### 书面信誉保证

\_\_\_\_\_（投标人全称）保证：

我公司自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以来无重大审计质量问题和不良执业记录。如有隐瞒，愿承担由此引起的全部责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十一、投标文件其他材料

其他材料

招标文件预公示稿

县道富金线罗阳川山垌至金北斗段道路工程及泰顺县  
李垌至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）跟  
踪审计招标

投 标 文 件

第二信封（投标报价）

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 一、报价函

### （一）报价函

（注：由投标工具自动生成，以投标工具内容为准）

泰顺县交通发展有限公司（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）标段招标文件的全部内容（含补遗书第\_\_\_\_号至第\_\_\_\_号），在考察工程现场后，愿意以人民币\_\_\_\_\_（大写），（小写）元的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），承担并完成本工程的所有工作。

2. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. \_\_\_\_\_（其他补充说明）

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖电子章）

地址：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 二、报价清单

### 报价清单

序号	费用名称	审计费计算基数	标准收费 (元)	报价金额 (元)	备注
一	县道富金线罗阳川山垵至金北斗段道路工程				
1	建设期（含建设前期）工程跟踪审计	建安工程造价暂按62711.20万元	1505069		
2	建设期（含建设前期）财务跟踪审计	建设项目总投资暂按96443.72万元	96444		
3	竣工工程结算审核（或审价）	建安工程造价暂按62711.20万元	376267		
4	竣工财务决算审计	建设项目总投资暂按96443.72万元	96444		
二	泰顺县李垵至翁山“四好农村路”联网工程（防火巡护道）				
1	建设期（含建设前期）工程跟踪审计	建安工程造价暂按16159万元	387816		
2	建设期（含建设前期）财务跟踪审计	建设项目总投资暂按23168万元	23168		
3	竣工工程结算审核（或审价）	建安工程造价暂按16159万元	96954		
4	竣工财务决算审计	建设项目总投资暂按23168万元	23168		
三	标准收费合计（=一+二）	_____元			
四	报价金额合计（三）	_____元			
五	折合报价费率（%）	_____%			

注：1、投标报价包括为完成本标段服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税金等以及所有有关的管理成本。

2. 报价费率用“%”号表示，保留小数点后2位（示例：75.65%）。投标总价精确到元。

3. 折合报价费率=报价金额合计÷标准收费合计×100%。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位电子公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日