
瓯海区南湖新建小学（梧田南单元B­09地块）建设工程监理中标结果公告

项目名称
瓯海区南湖新建小学（梧田南单元B-

09地块）建设工程
项目代码

2306-330304-04-01-

682294

招标人 温州市瓯海中心区建设中心 招标代理
温州兴宏项目管理有限公

司

标段（包）名称
瓯海区南湖新建小学（梧田南单元B-

09地块）建设工程监理
标段（包）编号 A3303010410004976001001

中标人 中标价
工期（或服务期、

交货期）
质量承诺 项目负责人

浙江铭洋项目管理咨询有

限公司
1861860.00元

本次监理服务期为

本项目工程（瓯海

区南湖新建小学

（梧田南单元 B-

09 地块）建设工

程）范围实施期，

直至所有工程综合

验收合格并资料移

交备案且办理竣工

结算审核完毕至质

量保修期结束为

止。

合格 王旭光

中标内容
本工程（瓯海区南湖新建小学（梧田南单元 B-09 地块）建设工程）范围内的勘察

设计、施工、缺陷责任期内的保修等全过程监理。

行政监督机构
温州市瓯海区建设工程招标投标监理

中心
电话 0577-88534399

评标委员会定量评审结果公示

85839202 10781853 59967462 38474103 34873878 77704235 36899286

中晟宏宇工程咨询

有限公司
73.7 79.0 76.0 75.0 74.7 74.0 65.0

恒达安科（浙江）

建设管理有限公司
171.73 182.18 173.58 182.98 179.28 165.38 173.08

正展建设管理集团

有限公司
181.17 185.92 178.72 172.32 175.42 173.52 169.22

浙江华瓯建设项目

管理有限公司
70.5 76.0 74.0 72.0 78.0 67.0 68.0

浙江嘉成工程项目

管理有限公司
170.44 183.06 172.86 169.36 175.26 175.96 172.56

浙江建厦工程管理

有限公司
74.3 90.0 76.5 82.0 78.7 68.5 70.0

浙江建科工程项目

管理有限公司
174.97 183.08 175.78 174.08 178.83 172.38 167.68

浙江拓安工程项目

管理有限公司
170.39 182.24 172.54 168.84 173.64 177.84 166.14

浙江新恒业项目管

理有限公司
176.23 182.83 172.43 180.83 176.03 173.23 170.83

浙江林鸥工程管理

有限公司
174.4 183.93 179.53 173.93 177.18 179.73 175.03

浙江璟业工程项目

管理有限公司
76.0 79.0 76.0 74.0 80.8 80.5 74.0

浙江裕达工程管理

股份有限公司
174.11 176.01 174.31 181.21 177.71 173.11 175.71

浙江金穗工程项目

管理有限公司
76.5 79.0 76.0 80.0 79.0 71.0 73.0

浙江鑫润工程管理

有限公司
71.5 80.0 76.5 72.0 73.8 63.5 63.0

浙江铭洋项目管理

咨询有限公司
174.97 185.04 180.64 184.49 178.94 181.74 177.34

温州华邦工程项目

管理有限公司
66.7 73.0 74.0 70.5 77.2 61.0 66.0

温州市建设工程咨

询有限公司
82.5 79.0 76.0 74.0 79.9 71.0 72.0

温州浙南建设监理

有限公司
72.0 79.0 80.0 71.0 73.5 65.0 71.0

评标委员会名单

序号 评委姓名 备注

1 周*

2 姜*

3 孙*

4 查*

5 詹*

6 金*

7 陈*
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