

鹿城集新未来社区河道整治工程（第 III 标段）

招标文件的补充文件（二）

一、修改、补充部分：

1、原补充文件（一）中的“鹿城集新未来社区河道整治工程工程量清单（第III标段）”作废，按本补充文件附件部分的清单为准。

2、原招标文件“招标时间安排表”

投标截止时间	2024年4月23日09时30分
办理投标保证金截止时间	同投标截止时间

现修改为：

投标截止时间	2024年4月29日09时30分
办理投标保证金截止时间	同投标截止时间

3、原招标文件关于提供投标人“2024年4月15日每周一更新在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”的时间，均修改为“2024年4月22日每周一更新”。

4、原招标补充公告（一）中的“最高投标限价（大写）壹仟捌佰壹拾万伍仟玖佰陆拾贰元（¥18105962元）”现修改为“最高投标限价（大写）壹仟柒佰玖拾壹万壹仟零壹拾伍元整（¥17911015元）”。

5、原招标文件中的投标期的基价“《温州工程造价信息》2024年第2期信息价”均修改为“《温州工程造价信息》2024年第3期信息价”。

二、附件部分：

鹿城集新未来社区河道整治工程工程量清单（第3标段）（补充文件二）；

