

鹿城区环城东路2-1号主楼外立面装修工程招标文件

补充及答疑

一、答疑部分

1、资信分，要求提供幕墙工程获奖的加分。请问总包工程（包含幕墙）获奖的项目是否算分？

答：①总包工程（包含幕墙）获奖的项目其幕墙工程由投标人施工且获奖证书或获奖证明中体现投标人名称的可以得分,非投标人施工的不得分，须提供幕墙工程施工证明材料，提供以下证明材料之一即可：分部或子分部工程质量验收记录或专业工程验收记录或建设行政主管部门出具的施工证明。

②获奖证书或获奖证明中体现幕墙工程参建单位的可以得分，须提供幕墙工程参建施工证明材料，提供以下证明材料之一即可：中标通知书或施工合同或分部或子分部工程质量验收记录或专业工程验收记录或建设行政主管部门出具的施工证明。

2、根据招标文件P7页 第二章 投标人须知“1.3.2计划工期要求”计划工期：260日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期：2024年9月（具体开工时间以开工令为准）计划竣工日期：2024年6月。请问工期是否存在错误？

答：本项目计划工期：260日历天，计划开工日期：2024年9月（具体开工时间以开工令为准），计划竣工日期：2025年6月。

3、拟分包情况表是否需要放入技术标？

答：放入资格审查资料中即可。

4、请提供本工程整体效果图。

答：已提供，请自行在附件下载。

5、请问工人生活区是否需要在场外搭设？

答：本次施工作业场地范围内不得搭设工人生活区，中标方自行场外考虑。

6、招标文件中技术标页数建议不超过50页（包括目录、附图表、封面、封底），本项目技术标为电子标，是否可以不添加封底？

答：可以不添加封底。

7、请问本项目内商户每日对外营业时间？

答：温州电信南站枢纽楼分为主楼和裙楼，本项目施工为主楼外立面幕墙改造，不含裙楼。对外商户基本集中在裙楼相关楼层，营业时间从上午8点到晚上8点或10点不等，具体时间不统一，请各投标人现场踏勘了解。

8、本工程施工进度网络图是否可以用PROJECT软件编制的施工进度横道图代替？

答：符合电子标书制作软件要求即可。

注:本补充答疑与招标文件若有不一致之处，以本补充答疑为准；未尽事宜，详见招标文件；本补充答疑为招标文件的组成部分。

中国电信股份有限公司温州分公司

浙江恒杰工程管理有限公司

2024年4月9日