

瓯海区慈善基地装修工程的补充（一）

致各投标人：

现对瓯海区慈善基地装修工程进行补充修改：

1、招标文件P25页技术标评审内容第五条

5	项目管理人员配置情况	5	5-4	4-2	2-0
---	------------	---	-----	-----	-----

修改为：

5	总体施工部署、场地平面布置及说明	5	5-4	4-2	2-0
---	------------------	---	-----	-----	-----

1. 招标文件P28页七、推荐中标候选人“本项目定标方式采用评定分离办法，由评标委员会按投标人得分总分从高到低推荐3家不排名次的中标候选人进入定标区间，再由定标委员会采取票决方式确定中标人”此条内容删除。
2. 招标文件中关于投标人2024年4月15日（周一）对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。投标人提供2024年4月15日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查合格证明”。修改为：投标人2024年4月15日或2024年4月22日（周一）对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。投标人提供2024年4月15日或2024年4月22日（周一）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查合格证明”。
3. 开标时间及投标截止时间修改为2024年4月23日下午14时30分整。
4. 其余内容不变。

温州市瓯海区民政局

浙江国宏工程咨询有限公司

2024年4月16日