
文成县城防洪提升工程（凤溪分洪隧洞）施工图设计答疑澄清公告（01）

致各潜在投标人：

本补充文件是对招标文件的修改和补充，并作为招标文件的一部分，若本补充文件与招标文件有抵触之处，以本补充文件为准。

一、招标文件第3页

3.4.1 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）承担过单个合同金额在2亿元以上的水利工程设计项目（需含有隧洞施工图设计，包

括设计牵头的EPC项目）。注：工程设计工作指初步设计（或施工图设计）工作。证明材料：须提供合同（或中标通知书）以及项目批复（或受

理）文件扫描件加盖电子公章。

3.4.2  拟派项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过单个合同金额在2亿元以上的水利工程设计项目

（需含有隧洞施工图设计，包括设计牵头的EPC项目）。注：工程设计工作指初步设计（或施工图设计）工作。证明材料：须提供合同（或中标

通知书）以及项目批复（或受理）文件扫描件加盖电子公章。

现修改为：

3.4.1 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）承担过单个设计合同范围内工程投资2亿元及以上的水利工程设计项目（需含有隧洞

施工图设计，包括设计牵头的EPC项目）。注：工程设计工作指初步设计（或施工图设计）工作。证明材料：须提供合同（或中标通知书）以及

项目批复（或受理）文件扫描件加盖电子公章。

3.4.2  拟派项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过单个设计合同范围内工程投资2亿元及以上的水

利工程设计项目（需含有隧洞施工图设计，包括设计牵头的EPC项目）。注：工程设计工作指初步设计（或施工图设计）工作。证明材料：须提

供合同（或中标通知书）以及项目批复（或受理）文件扫描件加盖电子公章。

二、其他条款不变。

文成县水利投资开发有限公司
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